| ALLEGATO "C" |

Progetto: Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con
corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e
telegestione del flusso luminoso - CUP: H44H23000190008

| PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO (Rettifica IVA) |
Lavori a CORPO €

al) lavori da computo metrico (soggetto a ribasso) 2.150.000,00

a2) Oneri della sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso 50.000,00

a3) Incidenza manodopera 125.037,38

a) Importo a base di gara Totale sub a1)+a2) 2.200.000,00

di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso) a2) 50.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso a1)-a3) 2.024.962,62

ribasso offerto 0,00%
a4) |mporto lavori ribassati [ribasso su a1)-a3)] 2.024.962,62
ac) Importo contrattuale a4)+a2)+a3) 2.200.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

b  Oneri discarica 25.000,00
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi

b1 inclusii rimborsi previa fattura (smaltimenti) [art. 174, c. 2, DPR 10.677,78
207/2010]

b2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00

b3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 15.000,00

b4 imprevisti (art. 42 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.) [max 5% di a)] 3,00% 66.000,00

b5 acquisizione aree o immobili - indennizzi 0,00

b6 accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 0,00
SPESE GENERALI

b2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00
Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase esecuzione,

b7 assistenza e contabilita, attivita preliminari alla progettazione e 44.000,00

conferenze di servizi, etc. e fondo incentivante
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP Art.
b8 31, comma 9, D.Lgs. 50/20186, e di verifica e validazione - geologo 0,00
ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e Art. 92, comma
7-bis del D.Lgs. N. 50/2016
b9 spese per commissioni giudicatrici 4.800,00

spese per pubblicita, per ANAC e per piattaforma telematica 21.780,00

b10
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo,

k11 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e 34.606,68
impiantistici

Totale 2+71+72+ 8+9+10+11+13 |M

b12 |.V.A. suilavorial-a2-b4 22,00% 498.520,00

b13 |.V.A. residua (Cassa e |.V.A. spese tecniche) 22,00% 79.595,54

C Forniture e servizi 0,00

Totale sub b)+C 800.000,00

T Totale complessivo finanziamento 3.000.000,00

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 402 DEL 31/08/2023



