



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Opera

Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 50/2016 e dell'art. 23 del D.P.R. 207/2010

Elaborato		ELENCO ELABORATI		Scala	
0				//	
Maggio 2023		PRIMA EMISSIONE			
Data	Rev.	Descrizione			Redattore

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

- 0. ELENCO ELABORATI
- 1. RELAZIONE GENERALE
- 2. RELAZIONE SPECIALISTICA
- 3. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
 - 3.1.DIMENSIONAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE
 - 3.2.CALCOLI ILLUMINOTECNICI
 - 3.3.SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI
 - 3.4.SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO
 - 3.5.SCHEMA UNIFILARE NUOVO QUADRO ELETTRICO
- 4. ELABORATI GRAFICI:
 - 4.1.STATO DI FATTO
 - 4.1.1.a.STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO
 - 4.1.1.b. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO
 - 4.1.2.STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO
 - 4.1.3.STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO
 - 4.1.4.STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA
 - 4.1.5.
 - 4.1.5.a.STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA
 - 4.1.5.b. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA
 - 4.1.6.STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA GIUNGAIA
 - 4.1.7.STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA
 - 4.1.8.STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI
 - 4.1.9.STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO DI MARE
 - 4.1.10.
 - 4.1.10.a. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE
 - 4.1.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 SPINAZZO/SS18
 - 4.1.11. STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO
 - 4.1.12. STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA CAFASSO
 - 4.1.13. STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI
 - 4.1.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO
 - 4.1.15. STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE GRATTACASO – Q60 VIA SFERRACAVALLO
 - 4.1.16. STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE
 - 4.1.17. STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA SCARLATTI
 - 4.1.18. STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO
 - 4.1.19. STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI

- 4.1.20. STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI
- 4.1.21. STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT'ANNI
- 4.1.22. STATO DI FATTO – Q52 CRISPI
- 4.1.23. STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO
- 4.1.24. STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO
- 4.1.25. STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO
- 4.1.26. STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO
- 4.1.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA
- 4.1.28. STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO)
- 4.1.29. STATO DI FATTO – Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM
- 4.1.30. STATO DI FATTO – Q62 VIA TEMPE – Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO – Q64 VIA G. PAOLO II
- 4.1.31. STATO DI FATTO – Q65 VIA FONTANA NUOVA – Q66 VIA STRETTINA SCORZIELLO
- 4.1.32. STATO DI FATTO – Q68 VIA GUEGLIA

4.2. STATO DI PROGETTO:

- 4.2.1.a. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO
- 4.2.1.b. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO
- 4.2.2. STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO
- 4.2.3. STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO
- 4.2.4. STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA
- 4.2.5.
 - 4.2.5.a. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA
 - 4.2.5.b. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA
- 4.2.6. STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA GIUNGAIA
- 4.2.7. STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA
- 4.2.8. STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI
- 4.2.9. STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO DI MARE
- 4.2.10.
 - 4.2.10.a. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE
 - 4.2.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 SPINAZZO/SS18
- 4.2.11. STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO
- 4.2.12. STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA CAFASSO
- 4.2.13. STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI
- 4.2.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO

- 4.2.15. STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE GRATTACASO – Q60 VIA SFERRACAVALLO
- 4.2.16. STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE
- 4.2.17. STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA SCARLATTI
- 4.2.18. STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO
- 4.2.19. STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI
- 4.2.20. STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI
- 4.2.21. STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT'ANNI
- 4.2.22. STATO DI FATTO – Q52 CRISPI
- 4.2.23. STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO
- 4.2.24. STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO
- 4.2.25. STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO
- 4.2.26. STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO
- 4.2.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA
- 4.2.28. STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO)
- 4.2.29. STATO DI FATTO – Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM
- 4.2.30. STATO DI FATTO – Q62 VIA TEMPE – Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO – Q64 VIA G. PAOLO II
- 4.2.31. STATO DI FATTO – Q65 VIA FONTANA NUOVA – Q66 VIA STRETTINA SCORZIELLO
- 4.2.32. STATO DI FATTO – Q68 VIA GUEGLIA

- 5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- 6. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 7. ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA
- 8. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 10. ONERI SICUREZZA DA COMPUTO METRICO
- 11. QUADRO ECONOMICO
- 12. CRONOPROGRAMMA LAVORI
- 13. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 14. ANALISI NUOVI PREZZI
- 15. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 16. SCHEMA CONTRATTO
- 17. ANALISI FATTIBILITA' FINANZIARIA