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ELENCO ELABORATI

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE SPECIALISTICA

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
3.1.DIMENSIONAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE
3.2.CALCOLI ILLUMINOTECNICI

3.3.SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI

3.4.SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO

3.5.SCHEMA UNIFILARE NUOVO QUADRO ELETTRICO

ELABORATI GRAFICT:
4.1.STATO DI FATTO
4.1.1.a.STATO DI FATTO — Q01 VIA OLMOPANNO
4.1.1.b. STATO DI FATTO — Q01 VIA OLMOPANNO
4.1.2.STATO DI FATTO - Q02 VIA VAROLATO
4.1.3.STATO DI FATTO — Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO
4.1.4.STATO DI FATTO - Q07 VIA G. PAOLO I - Q08 VIA STERPINA

4.1.5.

4.1.5.a.STATO DI FATTO — Q09 VIA POSEIDONIA
4.1.5.b. STATO DI FATTO — Q09 VIA POSEIDONIA
4.1.6.STATO DI FATTO — Q10 TORRE DI MARE — Q11 VIA DELLA GIUNGAIA
4.1.7.STATO DI FATTO - Q13 VIA MANTEGNA
4.1.8.STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI
4.1.9.STATO DI FATTO - Q14 VIA P. UCCELLO - Q20 VIA MOLINO DI MARE

4.1.10.

4.1.10.a. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE
4.1.10.b. STATO DIFATTO — Q18 SANTA VENERE — Q19 SPINAZZO/SS18

4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.

STATO DI FATTO - Q21 VIA FUSCILLO

STATO DI FATTO — Q25 VIA CAFASSO — Q26 P.ZZA CAFASSO

STATO DI FATTO — Q38 VIA PROCUZZI

STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO

STATO DI FATTO — Q43 TEMPA SAN PAOLO — Q51 CASE GRATTACASO - Q60

VIA SFERRACAVALLO

4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

STATO DI FATTO — Q44 VIA FILETTE VIGNONE

STATO DI FATTO — Q45 VIA FEUDO VIGNONE - Q46 VIA SCARLATTI
STATO DI FATTO — Q47 VIA FEUDO

STATO DI FATTO — Q48 VIA PAGANINI
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4.1.20. STATO DI FATTO — Q49 VIA SCIGLIATI

4.1.21. STATO DIFATTO — Q50 VALLE CENT’ANNI

4.1.22. STATO DI FATTO — Q52 CRISPI

4.1.23. STATO DIFATTO - Q54 VIA PAZZANO

4.1.24. STATO DIFATTO - Q55 PONTE MARMOREO

4.1.25. STATO DIFATTO - Q56 QUADRIVIO CHIORBO

4.1.26. STATO DI FATTO — Q57 BORGO SPINAZZO

4.1.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA

4.1.28. STATO DIFATTO — Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO)

4.1.29. STATO DI FATTO - Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM

4.1.30. STATO DI FATTO — Q62 VIA TEMPE — Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO - Q64 VIA
G.PAOLO II

4.1.31. STATO DI FATTO - Q65 VIA FONTANA NUOVA - Q66 VIA STRETTINA
SCORZIELLO

4.1.32. STATO DI FATTO - Q68 VIA GUEGLIA

4.2.STATO DI PROGETTO:
4.2.1.a.STATO DI FATTO — Q01 VIA OLMOPANNO
4.2.1.b. STATO DI FATTO — Q01 VIA OLMOPANNO
4.2.2.STATO DI FATTO — Q02 VIA VAROLATO
4.2.3.STATO DI FATTO — Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO
4.2.4.STATO DI FATTO — Q07 VIA G. PAOLO I - Q08 VIA STERPINA
4.2.5.
4.2.5.a.STATO DI FATTO — Q09 VIA POSEIDONIA
4.2.5.D. STATO DI FATTO — Q09 VIA POSEIDONIA
4.2.6.STATO DI FATTO — Q10 TORRE DI MARE - Q11 VIA DELLA GIUNGAIA
4.277.STATO DI FATTO — Q13 VIA MANTEGNA
4.2.8.STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI
4.2.9.STATO DI FATTO — Q14 VIA P. UCCELLO — Q20 VIA MOLINO DI MARE
4.2.10.
4.2.10.a. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE
4.2.10.b. STATO DIFATTO — Q18 SANTA VENERE — Q19 SPINAZZO/SS18
4.2.11. STATO DI FATTO — Q21 VIA FUSCILLO
4.2.12. STATO DI FATTO — Q25 VIA CAFASSO — Q26 P.ZZA CAFASSO
4.2.13. STATO DIFATTO — Q38 VIA PROCUZZI
4.2.14. STATO DIFATTO - Q39 PONTE BARIZZO
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4.2.15. STATO DI FATTO — Q43 TEMPA SAN PAOLO - Q51 CASE GRATTACASO — Q60
VIA SFERRACAVALLO

4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.
4.2.22.
4.2.23.
4.2.24.
4.2.25.
4.2.26.
4.2.27.
4.2.28.
4.2.29.

STATO DI FATTO — Q44 VIA FILETTE VIGNONE

STATO DI FATTO — Q45 VIA FEUDO VIGNONE - Q46 VIA SCARLATTI
STATO DI FATTO — Q47 VIA FEUDO

STATO DI FATTO — Q48 VIA PAGANINI

STATO DI FATTO — Q49 VIA SCIGLIATI

STATO DI FATTO — Q50 VALLE CENT’ANNI

STATO DI FATTO — Q52 CRISPI

STATO DI FATTO — Q54 VIA PAZZANO

STATO DI FATTO — Q55 PONTE MARMOREO

STATO DI FATTO — Q56 QUADRIVIO CHIORBO

STATO DI FATTO — Q57 BORGO SPINAZZO

STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA

STATO DI FATTO — Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO)
STATO DI FATTO - Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM

4.2.30. STATO DI FATTO - Q62 VIA TEMPE — Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO — Q64 VIA
G.PAOLOII
4.2.31. STATO DI FATTO - Q65 VIA FONTANA NUOVA - Q66 VIA STRETTINA
SCORZIELLO

4.2.32.

STATO DI FATTO — Q68 VIA GUEGLIA

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

. ONERI SICUREZZA DA COMPUTO METRICO
. QUADRO ECONOMICO

. CRONOPROGRAMMA LAVORI

. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

. ANALISI NUOVI PREZZI

. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

. SCHEMA CONTRATTO

. ANALISI FATTIBILITA’ FINANZIARIA
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