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0. ELENCO ELABORATI 

1. RELAZIONE GENERALE 

2. RELAZIONE SPECIALISTICA 

3. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

3.1. DIMENSIONAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE 

3.2. CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

3.3. SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI 

3.4. SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO 

3.5. SCHEMA UNIFILARE NUOVO QUADRO ELETTRICO 

 

4. ELABORATI GRAFICI: 

4.1. STATO DI FATTO 

4.1.1.a.STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO 

4.1.1.b. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO 

4.1.2. STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO 

4.1.3. STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO 

4.1.4. STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA 

4.1.5.  

4.1.5.a.STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA 

4.1.5.b. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA 

4.1.6. STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA GIUNGAIA 

4.1.7. STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA 

4.1.8. STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI 

4.1.9. STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO DI MARE 

4.1.10.  

4.1.10.a. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE 

4.1.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 SPINAZZO/SS18 

4.1.11.  STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO 

4.1.12.  STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA CAFASSO 

4.1.13.  STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI 

4.1.14.  STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO 

4.1.15.  STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE GRATTACASO – Q60 

VIA SFERRACAVALLO 

4.1.16.  STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE 

4.1.17.  STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA SCARLATTI 

4.1.18.  STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO 

4.1.19.  STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI 
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4.1.20.  STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI 

4.1.21.  STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT’ANNI 

4.1.22.  STATO DI FATTO – Q52 CRISPI 

4.1.23.  STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO 

4.1.24.  STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO 

4.1.25.  STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO 

4.1.26.  STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO 

4.1.27.  STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA 

4.1.28.  STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO) 

4.1.29.  STATO DI FATTO – Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM 

4.1.30. STATO DI FATTO – Q62 VIA TEMPE – Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO – Q64 VIA 

G. PAOLO II 

4.1.31.  STATO DI FATTO – Q65 VIA FONTANA NUOVA – Q66 VIA STRETTINA 

SCORZIELLO 

4.1.32.  STATO DI FATTO – Q68 VIA GUEGLIA 

 

4.2. STATO DI PROGETTO: 

4.2.1.a.STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO 

4.2.1.b. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO 

4.2.2. STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO 

4.2.3. STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO 

4.2.4. STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA 

4.2.5.  

4.2.5.a.STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA 

4.2.5.b. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA 

4.2.6. STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA GIUNGAIA 

4.2.7. STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA 

4.2.8. STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI 

4.2.9. STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO DI MARE 

4.2.10.  

4.2.10.a. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE 

4.2.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 SPINAZZO/SS18 

4.2.11.  STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO 

4.2.12.  STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA CAFASSO 

4.2.13.  STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI 

4.2.14.  STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO 
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4.2.15.  STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE GRATTACASO – Q60 

VIA SFERRACAVALLO 

4.2.16.  STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE 

4.2.17.  STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA SCARLATTI 

4.2.18.  STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO 

4.2.19.  STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI 

4.2.20.  STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI 

4.2.21.  STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT’ANNI 

4.2.22.  STATO DI FATTO – Q52 CRISPI 

4.2.23.  STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO 

4.2.24.  STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO 

4.2.25.  STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO 

4.2.26.  STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO 

4.2.27.  STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA 

4.2.28.  STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO CILENTANO) 

4.2.29.  STATO DI FATTO – Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM 

4.2.30. STATO DI FATTO – Q62 VIA TEMPE – Q63 P.ZZA TENENTE VAUDANO – Q64 VIA 

G. PAOLO II 

4.2.31.  STATO DI FATTO – Q65 VIA FONTANA NUOVA – Q66 VIA STRETTINA 

SCORZIELLO 

4.2.32.  STATO DI FATTO – Q68 VIA GUEGLIA 

 

5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

6. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

7. ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA 

8. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

10. ONERI SICUREZZA DA COMPUTO METRICO 

11. QUADRO ECONOMICO 

12. CRONOPROGRAMMA LAVORI 

13. ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

14. ANALISI NUOVI PREZZI 

15. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

16. SCHEMA CONTRATTO 

17. ANALISI FATTIBILITA’ FINANZIARIA 


