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QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo Comunale in localita Gromola

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 857 954,26
m) [costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 129 054,69
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d) - m) 728 899,57
b) oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 16 365,93
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d |2 per cento del costo complessivo dell’'opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 874 320,19
m)|di cui per la manodopera int. prez. 129 054,69
b)|di cui per la sicurezza da PSC 16 365,93
c)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
el) |5 S e 0,00
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
e2) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 0,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 0,00
e5) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato |.7 DIgs 36/2023 ( max 5% /10% di a ) 12 606,97
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Digs36/2023 0,00
f) |servizi e forniture attezzature 19 561,60
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento] 0,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
e8) |monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle 85 876,25
conferenze dei servizi, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e contabilita;
€8.1) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2) 13 989,12
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
9 si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’'amministrazione, ai sensi 0.00
e ) dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 !
del codice;
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 0,00
e11) [Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita (ASMECOMM) 8 743,20
e12.1)|spese contributo (ANAC) 410,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
el 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 0,00
el 5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice; 0,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 3 435,05
Totale da e0) a e17) 144 622,19
e18) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale e18.1) + €18.2) 113 812,55
e18.1) [.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 88 692,72
e18.2)] IlV.Asue(1-2-3-4-8-9-1011-12-13-14-15-16-17) 22,00% 25 119,83
Totale sub e) 258 434,74

Totale intervento €

1132 754,93
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