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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 Tubazione in polietilene
CAM23_C01 PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
.070.050.J di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.
(CAM) La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei

Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

SOMMANO m 33,00 23,98 791,34 182,01 23,000

2 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa Valvola di ritegno a battente in
CAM23_C04 esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e
.010.040.E accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
DN100

SOMMANO cad 3,00 353,91 1́ 061,73 201,73 19,000

3 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca
CAM23_E00 da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
.010.010.A SOMMANO mq 17 2́84,00 0,40 6 9́13,60 5 3́92,61 78,000

4 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale Localizzazione e
CAM23_E00 bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita
.020.010.B da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca

metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la
lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza,
l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

SOMMANO mq 17 2́84,00 1,22 21́ 086,48 12 8́62,75 61,000

5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda Localizzazione e
CAM23_E00 bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
.020.020.A tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito

Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato
non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio
Militare.

SOMMANO m 4 2́70,00 8,76 37 4́05,20 14 2́13,98 38,000

6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM23_E01 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.010.010.A a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di

arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 27 4́46,04 4,48 122 9́58,26 13 5́25,41 11,000

7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM23_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

SOMMANO mc 3 1́86,24 5,19 16 5́36,59 3 3́07,33 20,000

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 206 7́53,20 49 6́85,82
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R I P O R T O 206 7́53,20 49 6́85,82

8 Esaurimento di acqua negli scavi Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di
CAM23_E01 motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e
.035.010.A la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la

fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei
pozzi.

SOMMANO mc 770,66 18,19 14 0́18,31 8 9́40,88 63,780

9 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi

SOMMANO mc 226,85 3,58 812,12 113,69 14,000

10 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.B da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dalla cave

SOMMANO mc 1́ 094,66 30,68 33 5́84,17 671,68 2,000

11 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° Micropalo con andamento verticale o
CAM23_E02 inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
.050.010.F rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta

cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume
teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 220 - 259 mm

SOMMANO m 2 0́40,00 153,11 312 3́44,40 59 3́45,44 19,000

12 Armatura metallica Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi
CAM23_E02 tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura
.050.080.C SOMMANO kg 96 0́84,00 2,66 255 5́83,44 47 3́08,49 18,510

13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.B di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
(CAM) vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 86,35 145,02 12 5́22,48 876,57 7,000

14 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.C di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
(CAM) vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 160,55 155,92 25 0́32,96 1́ 752,31 7,000

15 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
(CAM) l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.

Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 269,36 169,19 45 5́73,03 2 7́34,39 6,000

16 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.B mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
(CAM) l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.

Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

SOMMANO mc 882,39 177,05 156 2́27,16 9 3́73,63 6,000

17 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
CAM23_E03 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.010.030.B conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
(CAM) pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi

le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 1́ 062 4́51,27 180 8́02,90
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R I P O R T O 1́ 062 4́51,27 180 8́02,90

SOMMANO mc 1́ 922,02 182,61 350 9́80,08 38 6́07,81 11,000

18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 342,59 28,33 9 7́05,58 5 4́35,13 56,000

19 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 4 1́35,32 34,97 144 6́12,14 75 1́98,31 52,000

20 Compensi aggiuntivi alle casseforme Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso
CAM23_E03 aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m
.030.030.A in più

SOMMANO mq 974,02 5,00 4 8́70,10 3 4́08,58 69,990

21 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 337 7́06,73 2,52 851́ 020,96 144 6́73,56 17,000

22 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.B oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 229,61 2,70 619,95 92,99 15,000

23 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato Solaio
CAM23_E04 per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello
.050.030.B spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete

elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i
blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio
non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio.
Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con
calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo
l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a
copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti
sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e
specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le
prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm

SOMMANO mq 132,09 109,95 14 5́23,30 1́ 888,03 13,000

24 Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano
CAM23_E07 di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
.005.010.A per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
(CAM) orizzontali

SOMMANO mq 272,80 14,19 3 8́71,03 2 2́45,20 58,000

25 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di
CAM23_E07 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di
.010.040.A cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
(CAM) pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO mq 272,80 15,71 4 2́85,69 2 2́71,41 53,000

26 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
CAM23_E12 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
.020.010.B seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto

impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 4́46 9́40,10 454 6́23,92
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R I P O R T O 2 4́46 9́40,10 454 6́23,92

elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, ,
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su
superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

SOMMANO mq 297,00 28,28 8 3́99,16 2 9́01,91 34,550

27 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di
CAM23_E12 manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non
.060.010.A inferiore a 300g/m

SOMMANO mq 272,80 2,00 545,60 152,77 28,000

28 Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione
CAM23_E13 di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale,
.090.020.A in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

SOMMANO mq 519,54 1,95 1́ 013,10 177,80 17,550

29 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in
CAM23_E19 acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.010.010.A ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i
(CAM) tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli

oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 11́ 772,41 4,61 54 2́70,81 17 3́66,66 32,000

30 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
CAM23_E19 eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.010.070.C eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni
(CAM) lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi

i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici

SOMMANO kg 2 7́48,06 10,24 28 1́40,13 3 6́58,22 13,000

31 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
CAM23_L01 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, ,
.030.030.E avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di

isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C;
Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

SOMMANO cad 3,00 75,46 226,38 11,32 5,000

32 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale
CAM23_L01 differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico
.030.080.A differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti

caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.;
Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente
nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento
magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

SOMMANO cad 2,00 180,88 361,76 7,24 2,000

33 Interruttore orario programmabile Interruttore orario programmabile, contenitore
CAM23_L01 isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.
.040.020.A Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

SOMMANO cad 1,00 190,10 190,10 11,41 6,000

34 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a
CAM23_L01 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A
.040.030.A SOMMANO cad 3,00 28,92 86,76 16,48 19,000

35 Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel‚ 16
CAM23_L01 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore
.040.040.A isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore

plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore
crepuscolare elettronico

SOMMANO cad 1,00 138,11 138,11 16,57 12,000

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 2 5́40 3́12,01 478 9́44,30

36 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23_L02 ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.B OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con
guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

SOMMANO m 607,00 4,35 2 6́40,46 633,71 24,000

37 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23_L02 ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.E OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con
guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

SOMMANO m 794,04 9,82 7 7́97,47 1́ 325,57 17,000

38 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50
CAM23_L02 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare
.060.030.C SOMMANO cad 3,00 79,26 237,78 40,42 17,000

39 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
CAM23_L02 elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
.080.130.E doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

SOMMANO m 675,04 6,58 4 4́41,76 1́ 288,11 29,000

40 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera
CAM23_L02 metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati
.210.010.B da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e

modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave
600x600x200 mm

SOMMANO cad 2,00 639,91 1́ 279,82 38,39 3,000

41 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con
CAM23_L04 alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli
.040.060.A shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a
(CAM) polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura

a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.

SOMMANO cad 3,00 214,01 642,03 25,68 4,000

42 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM23_L05 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
.010.010.D SOMMANO m 720,54 6,21 4 4́74,55 1́ 924,07 43,000

43 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM23_L05 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
.020.010.A alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza

1,5 m
SOMMANO cad 40,00 92,91 3 7́16,40 1́ 486,55 40,000

44 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in
CAM23_P03 opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.010.065.A modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese

o frazione
SOMMANO mq 1́ 412,91 19,14 27 0́43,10 9 4́65,08 35,000

45 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
CAM23_R02 su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
.020.060.B tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
(CAM) SOMMANO mc 104,45 39,87 4 1́64,42 541,37 13,000

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 5́96 7́49,80 495 7́13,25
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R I P O R T O 2 5́96 7́49,80 495 7́13,25

46 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili
CAM23_R02 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
.060.010.A simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
(CAM) l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 133,50 10,62 1́ 417,77 1́ 105,86 78,000

47 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
CAM23_R02 sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
.060.022.C malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
(CAM) attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei

materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
SOMMANO mq 150,00 28,71 4 3́06,50 1́ 636,47 38,000

48 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
CAM23_R03 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
.010.010.D rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 2 3́38,35 0,62 1́ 449,78 869,87 60,000

49 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature
CAM23_R03 lesionate Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di
.020.030.A murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido

cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.
SOMMANO kg 36,90 4,01 147,97 60,67 41,000

50 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM23_T01 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito

secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 30 5́27,71 13,82 421́ 892,95 16 8́75,73 4,000

51 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino
a 10 km

SOMMANO mc 156,13 44,16 6 8́94,70 1́ 241,04 18,000

52 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.J dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

SOMMANO m 681,00 24,98 17 0́11,38 2 7́21,82 16,000

53 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.K dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 3 0́49 8́70,85 520 2́24,71

SOMMANO m 272,00 29,10 7 9́15,20 1́ 108,13 14,000

54 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.N dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

SOMMANO m 80,00 46,16 3 6́92,80 147,71 4,000

55 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo
CAM23_U01 ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in
.050.035.F acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori.

Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100

SOMMANO cad 3,00 403,79 1́ 211,37 290,73 24,000

56 Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo
CAM23_U02 vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
.010.020.E calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio

e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile
con la gomma stessa. Diametro interno 800 mm

SOMMANO m 2,00 215,86 431,72 38,85 9,000

57 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.A 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm

SOMMANO m 189,00 16,09 3 0́41,01 760,25 25,000

58 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.C 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

SOMMANO m 257,80 28,34 7 3́06,05 1́ 168,97 16,000

59 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.D 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

SOMMANO m 1́ 804,06 41,08 74 1́10,78 9 6́34,41 13,000

60 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
CAM23_U04 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 3 1́47 5́79,78 533 3́73,76

apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

SOMMANO mc 656,63 49,44 32 4́63,78 649,28 2,000

61 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.C laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 164,00 56,24 9 2́23,36 4 9́80,62 54,000

62 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.D laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 2,00 65,62 131,24 60,37 46,000

63 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.E laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 126,00 80,03 10 0́83,78 3 8́31,84 38,000

64 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.C prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm

SOMMANO cad 39,00 52,60 2 0́51,40 943,65 46,000

65 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.E prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm

SOMMANO cad 2,00 64,87 129,74 48,00 37,000

66 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.G prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm

SOMMANO cad 171,00 92,91 15 8́87,61 5 5́60,67 35,000

67 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi
CAM23_U04 dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
.020.077.A conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e

griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 12 3́72,00 5,17 63 9́63,24 22 3́87,14 35,000

68 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato Vasca disoletrice in calcestruzzo
CAM23_U04 prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso
.020.093.C ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio

alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri

SOMMANO cad 1,00 4 2́31,80 4 2́31,80 338,54 8,000

69 Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo Impianto di trattamento
CAM23_U04 delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti
.020.095.L pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di
(CAM) vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da

superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n.
152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e
rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all’evento, per installazione

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata,
by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a
tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in
monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE, collegati, in
caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in
PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le
acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico
temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una
portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per
una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e
di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di
collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con
sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
A servizio di superfici scoperte di 10000mq,con capacità di accumulo 52000 lt

SOMMANO cad 1,00 35 0́76,28 35 0́76,28 350,76 1,000

70 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
CAM23_U05 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
.010.025.A compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc 96,69 15,19 1́ 468,72 117,50 8,000

71 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_U05 pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.A pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del

cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
SOMMANO mq/cm 7 5́97,50 1,05 7 9́77,38 797,74 10,000

72 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_U05 pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.B pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del

cantiere. Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq/cm 3 7́60,50 0,26 977,73 224,88 23,000

73 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato bituminoso per
CAM23_U05 manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e
.020.022.A polimeri. Spessore 5 cm

SOMMANO mq 1́ 738,37 23,95 41́ 633,97 7 9́10,45 19,000

74 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria Strato drenante o di
CAM23_U05 separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto
.020.040.A costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema

dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e
altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/
m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore
a 80 l/m²/sec.

SOMMANO mq 17 5́73,88 4,30 75 5́67,68 27 2́04,37 36,000

75 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di rinforzo per aumentare le
CAM23_U05 capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da
.020.045.A geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante

sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore
a 285 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore
a 60 l/m²/sec.

SOMMANO mq 519,54 4,30 2 2́34,02 647,87 29,000

76 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare di idonea
CAM23_U05 granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
.020.075.A terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e

livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
SOMMANO mc 7 5́27,35 28,24 212 5́72,36 6 3́77,17 3,000

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 3 6́63 2́53,87 615 8́04,61
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R I P O R T O 3 6́63 2́53,87 615 8́04,61

77 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di
CAM23_U05 fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
.020.080.A fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 3 9́50,23 28,05 110 8́03,96 2 2́16,08 2,000

78 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di
CAM23_U05 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi

l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
il costipamento.

SOMMANO mc 122,80 60,93 7 4́82,20 74,82 1,000

79 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso
CAM23_U05 per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.020.095.A confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
SOMMANO mq/cm 64 9́88,71 2,59 168 3́20,75 26 9́31,32 16,000

80 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per
CAM23_U05 strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.020.096.A perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in

idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 29 6́94,31 2,84 84 3́31,84 11́ 806,46 14,000

81 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
CAM23_U05 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
.050.062.A eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
SOMMANO mq 121,03 6,68 808,48 194,04 24,000

82 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
CAM23_U05 temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica orizzontale su tappeto normale,
.050.065.A costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad

immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia
non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

SOMMANO ml 4 7́83,15 1,96 9 3́74,97 5 8́12,48 62,000

83 Pavimentazione in lastre di pietra dura Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in
CAM23_U05 opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
.060.025.A rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm,

con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo
e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per
preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e
ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra
calcarea

SOMMANO mq 69,09 67,62 4 6́71,87 1́ 167,97 25,000

84 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati
CAM23_U05 su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.B speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

SOMMANO m 100,32 20,21 2 0́27,47 973,19 48,000

85 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato o conico con
CAM23_U06 braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da
.030.020.A sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile),

spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono
compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 0́51́ 075,41 664 9́80,97
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R I P O R T O 4 0́51́ 075,41 664 9́80,97

altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione
del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=
8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

SOMMANO cad 35,00 786,72 27 5́35,20 2 2́02,82 8,000

86 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato o conico con
CAM23_U06 braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da
.030.020.C sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile),

spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono
compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione
del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=
10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

SOMMANO cad 3,00 872,01 2 6́16,03 209,28 8,000

87 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in
CAM23_U06 acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
.040.010.A lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di

fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
SOMMANO cad 36,00 154,73 5 5́70,28 501,33 9,000

88 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in
CAM23_U06 acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
.040.010.G lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di

fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60
SOMMANO cad 5,00 221,16 1́ 105,80 66,35 6,000

89 Sbraccio a squadro semplice Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali
CAM23_U06 di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza
.040.040.E finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso

l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60
SOMMANO cad 36,00 147,43 5 3́07,48 477,68 9,000

90 Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
CAM23_U06 caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del
.050.090.A basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti,

l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto,
di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m

SOMMANO cad 1,00 15 7́28,24 15 7́28,24 157,28 1,000

91 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti
CAM23_U06 caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione
.060.010.A aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento
(CAM) integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76

mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp
4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); -
verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione,
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm

SOMMANO cad 36,00 560,37 20 1́73,32 605,20 3,000

92 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura
CAM23_U06 stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e
.060.020.A coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie
(CAM) di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco

palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo
di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi
UV.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 1́29 1́11,76 669 2́00,91

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm

SOMMANO cad 41,00 686,26 28 1́36,66 562,74 2,000

93 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura
CAM23_U06 stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e
.060.020.C coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie
(CAM) di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco

palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo
di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi
UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm

SOMMANO cad 4,00 952,32 3 8́09,28 38,09 1,000

94 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno Formazione del
CAM23_V02 tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/
.020.075.A vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto
(CAM) ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante

organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq
SOMMANO mq 664,20 2,70 1́ 793,34 609,74 34,000

95 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto erboso in zolla, per
CAM23_V02 inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per
.020.140.B superfici da 500 a 2.000 mq
(CAM) SOMMANO mq 6 2́83,27 10,88 68 3́61,98 1́ 367,24 2,000

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione) e molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei capillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa veicolati.

96 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione 
NP 01 strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del 

calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, 
ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo 
confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o 
microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione) e molteplici composti chimici 
attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione 
causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei capillari 
del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di 
acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa 
veicolati.

SOMMANO mc 1́ 502,35 45,00 67 6́05,75 0,00

Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il “Sistema Essen” per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la sede ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni di 80 Km/h, durante le operazioni di infissione e traslazione del manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà
 
essere conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia Essen.

97 Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il “Sistema Essen” per 
NP 02 l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di 

transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con 
spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la sede 
ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario 
alla velocità di transito dei treni di 80 Km/h, durante le operazioni di infissione e 
traslazione del manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà

 
essere conforme ai 

disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia Essen.
SOMMANO a corpo 1,00 397 9́69,00 397 9́69,00 0,00

Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 
a struttura scatolare in cemento armato -

 
dalla posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della via ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivo

 
oleodinamico, compatibile alle specifiche richieste dal Sistema Essen per consentire durante l'infissione il transito dei convogli con velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti l'attraversamento. 

98 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 
a struttura scatolare in cemento 

NP 03 armato -
 
dalla posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva 

sotto la sede ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della via 
ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivo

 
oleodinamico, 

compatibile alle specifiche richieste dal Sistema Essen per consentire durante 
l'infissione il transito dei convogli con velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti 
l'attraversamento. 

SOMMANO a corpo 1,00 52 5́45,68 52 5́45,68 0,00

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

99 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso 
NP 04 materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a 

regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati 
grafici di progetto.   

SOMMANO ml 1́ 735,27 35,00 60 7́34,45 7 1́84,02 11,829

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 8́10 0́67,90 678 9́62,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 4 8́10 0́67,90 678 9́62,74

Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armato
 
prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.

100 Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armato
 
prefabbricato, in 

NP 05 opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate 
negli elaborati grafici di progetto.

SOMMANO ml 69,81 120,00 8 3́77,20 1́ 157,45 13,817

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza resa 0.63 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

101 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 06 prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza 

resa 0.63 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 42,89 1,716

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 30 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore
 
elettrico di potenza resa 9.7 KW, classe H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x6 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

102 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 07 prestazioni: portata 30 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore

 
elettrico di potenza 

resa 9.7 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x6 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
degli elaborati grafici.

SOMMANO cadauno 3,00 15 0́00,00 45 0́00,00 248,61 0,552

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di comando elettrico a pera.

103 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di 
NP 08 comando elettrico a pera.

SOMMANO cadauno 12,00 183,00 2 1́96,00 138,72 6,317

Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto.

104 Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, 
NP 09 completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle 

apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere 
e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati 
grafici di progetto.

SOMMANO cadauno 2,00 4 5́00,00 9 0́00,00 1́ 053,20 11,702

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 10 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore
 
elettrico di potenza resa 1.5 KW, classe H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

105 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 10 prestazioni: portata 10 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore

 
elettrico di potenza 

resa 1.5 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
degli elaborati grafici.

SOMMANO cadauno 3,00 5 0́00,00 15 0́00,00 183,39 1,223

Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) realizzati con polvere essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza pvc) con l'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante pezzi speciali a scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura portante costituita da profilati in alluminio, con interasse non superiore a 40 cm., in opera compreso
 
ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto. 

106 Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) realizzati con polvere 
NP 11 essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza pvc) 

con l'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. 
La percentuale di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione 
secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante pezzi speciali a 
scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura portante costituita da profilati in 
alluminio, con interasse non superiore a 40 cm., in opera compreso

 
ogni onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati 
grafici di progetto. 

SOMMANO mq 335,44 190,00 63 7́33,60 8 3́39,04 13,084

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

T O T A L E   euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Rotatoria 208 9́29,79 28 2́16,69 13,505

 
 002 Tratto est ferrovia 611́ 601,89 78 9́50,40 12,909

 
 003 Sottopasso 3 6́95 5́30,85 526 5́11,53 14,247

 
 004 Tratto ovest ferrovia 439 8́12,17 56 4́47,42 12,834

Totale SUPER CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Monolite 2 1́88 8́46,72 309 2́39,60 14,128

 
 002 Strade 2 0́55 2́45,86 287 5́26,61 13,990

 
 003 Piste ciclabili 75 5́12,90 12 3́00,07 16,289

 
 004 Impianti 566 1́13,90 79 0́82,78 13,969

 
 005 Sistemazione a verde 70 1́55,32 1́ 976,98 2,818

Totale CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Bonifica da ordigni bellici 58 4́91,68 27 0́76,73 46,292

 
 002 Disfacimenti e rimozioni 16 8́52,63 4 0́05,19 23,766

 
 003 Scavi e rinterri 129 8́71,86 18 9́18,02 14,567

 
 004 Aggottamenti acqua 14 0́18,31 8 9́40,88 63,780

 
 005 Movimenti e trasporti 440 9́71,75 16 5́02,30 3,742

 
 006 Fondazioni profonde 567 9́27,84 106 6́53,93 18,779

 
 007 Strato di separazione 78 8́14,80 28 0́30,04 35,564

 
 008 Drenaggi 179 3́15,89 6 3́29,27 3,530

 
 009 Fondazione stradale 151́ 366,48 3 4́32,95 2,268

 
 010 Conglomerati cementizi 615 8́25,54 51́ 785,50 8,409

 
 011 Casseforme 138 0́73,32 73 0́22,96 52,887

 
 012 Acciaio per c.c.a. 785 7́70,93 133 6́04,17 17,003

 
 013 Perforazioni 1́ 449,78 869,87 60,000

 
 014 Manufatti prefabbricati 71́ 139,12 9 3́14,66 13,094

 
 015 Opere in ferro 28 1́40,13 3 6́58,22 13,000

 
 016 Impermeabilizzazioni 17 1́01,48 7 5́71,29 44,273

 
 017 Conglomerati bituminosi 247 4́21,31 38 0́05,40 15,361

 
 018 Rivestimenti 63 7́33,60 8 3́39,04 13,084

 
 019 Pavimentazione drenante 41́ 633,97 7 9́10,45 19,000

 
 020 Segnaletica 10 1́83,45 6 0́06,52 58,983

 
 021 Impianto di illuminazione 155 5́41,92 16 2́66,95 10,458

 
 022 Impianto acque meteoriche 254 9́14,29 47 3́03,32 18,557

 
 023 Impianto di trattamento acque meteoriche 237 7́53,99 28 5́44,26 12,006

 
 024 Impianto di sollevamento 100 1́22,40 9 2́25,40 9,214

 
 025 Opere a verde 70 1́55,32 1́ 976,98 2,818

 
 026 Opere provvisionali 479 2́82,91 26 8́31,74 5,598

Totale SUB CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

M:001 Rotatoria euro 208 9́29,79 28 2́16,69 13,505

M:001.002
 
    Strade euro 186 7́41,14 24 2́01,76 12,960

M:001.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 2 2́13,08 1́ 349,98 61,000

M:001.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 5 7́24,27 2 7́42,33 47,907

M:001.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 6 6́14,11 1́ 213,71 18,350

M:001.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 20 4́47,20 1́ 137,39 5,563

M:001.002.007
 
         Strato di separazione euro 8 2́75,78 2 9́79,28 36,000

M:001.002.009
 
         Fondazione stradale euro 41́ 020,45 1́ 052,40 2,566

M:001.002.010
 
         Conglomerati cementizi euro 6 1́47,21 1́ 256,49 20,440

M:001.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 619,95 92,99 15,000

M:001.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 13 3́20,26 1́ 956,48 14,688

M:001.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 53 1́81,94 8 1́69,07 15,361

M:001.002.020
 
         Segnaletica euro 2 0́27,50 949,83 46,847

M:001.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 27 1́49,39 1́ 301,81 4,795

M:001.003
 
    Piste ciclabili euro 2 4́87,71 392,41 15,774

M:001.003.009
 
         Fondazione stradale euro 472,08 9,44 2,000

M:001.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 2 0́15,63 382,97 19,000

M:001.004
 
    Impianti euro 17 9́07,60 3 0́12,78 16,824

M:001.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 17 9́07,60 3 0́12,78 16,824

M:001.005
 
    Sistemazione a verde euro 1́ 793,34 609,74 34,000

M:001.005.025
 
         Opere a verde euro 1́ 793,34 609,74 34,000

M:002 Tratto est ferrovia euro 611́ 601,89 78 9́50,40 12,909

M:002.002
 
    Strade euro 443 5́14,33 52 9́71,50 11,944

M:002.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 6 7́10,00 4 0́93,10 61,000

M:002.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 24 2́09,75 4 1́37,07 17,088

M:002.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 67 8́96,14 2 7́15,85 4,000

M:002.002.007
 
         Strato di separazione euro 29 6́95,80 10 6́90,49 36,000

M:002.002.008
 
         Drenaggi euro 75 7́22,17 2 2́71,67 3,000

M:002.002.009
 
         Fondazione stradale euro 37 8́77,04 757,54 2,000

M:002.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 27 0́06,70 3 1́94,51 11,829

M:002.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 87 3́95,63 13 4́24,49 15,361

M:002.002.020
 
         Segnaletica euro 3 0́24,75 1́ 875,35 62,000

M:002.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 83 9́76,35 9 8́11,43 11,684

M:002.003
 
    Piste ciclabili euro 25 4́82,08 4 6́81,25 18,371

M:002.003.009
 
         Fondazione stradale euro 4 5́64,30 91,29 2,000

M:002.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 19 4́86,20 3 7́02,38 19,000

M:002.003.020
 
         Segnaletica euro 1́ 431,58 887,58 62,000

M:002.004
 
    Impianti euro 112 6́32,60 20 6́98,19 18,377

M:002.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 112 6́32,60 20 6́98,19 18,377

M:002.005
 
    Sistemazione a verde euro 29 9́72,88 599,46 2,000

M:002.005.025
 
         Opere a verde euro 29 9́72,88 599,46 2,000

M:003 Sottopasso euro 3 6́95 5́30,85 526 5́11,53 14,247

M:003.001
 
    Monolite euro 2 1́88 8́46,72 309 2́39,60 14,128

M:003.001.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 4 1́64,42 541,37 13,000

M:003.001.005
 
         Movimenti e trasporti euro 57 1́58,19 830,25 1,453

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

M:003.001.006
 
         Fondazioni profonde euro 567 9́27,84 106 6́53,93 18,779

M:003.001.007
 
         Strato di separazione euro 3 2́47,12 825,67 25,428

M:003.001.010
 
         Conglomerati cementizi euro 413 1́31,37 34 2́82,41 8,298

M:003.001.011
 
         Casseforme euro 57 4́03,48 30 8́40,93 53,727

M:003.001.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 587 9́80,13 99 9́92,14 17,006

M:003.001.013
 
         Perforazioni euro 1́ 449,78 869,87 60,000

M:003.001.016
 
         Impermeabilizzazioni euro 17 1́01,48 7 5́71,29 44,273

M:003.001.026
 
         Opere provvisionali euro 479 2́82,91 26 8́31,74 5,598

M:003.002
 
    Strade euro 1́ 126 2́15,70 173 0́98,19 15,370

M:003.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 42 6́14,60 17 3́91,71 40,812

M:003.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 80 8́26,82 10 0́35,31 12,416

M:003.002.004
 
         Aggottamenti acqua euro 14 0́18,31 8 9́40,88 63,780

M:003.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 244 0́67,42 9 7́62,70 4,000

M:003.002.007
 
         Strato di separazione euro 17 0́91,55 6 1́52,96 36,000

M:003.002.008
 
         Drenaggi euro 54 0́54,83 2 5́71,43 4,757

M:003.002.009
 
         Fondazione stradale euro 32 0́66,05 814,95 2,541

M:003.002.010
 
         Conglomerati cementizi euro 196 5́46,96 16 2́46,60 8,266

M:003.002.011
 
         Casseforme euro 80 6́69,84 42 1́82,03 52,290

M:003.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 197 1́70,85 33 5́19,04 17,000

M:003.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 10 1́78,00 1́ 203,91 11,829

M:003.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 32 9́36,74 5 0́59,28 15,361

M:003.002.018
 
         Rivestimenti euro 63 7́33,60 8 3́39,04 13,084

M:003.002.019
 
         Pavimentazione drenante euro 1́ 741,17 330,82 19,000

M:003.002.020
 
         Segnaletica euro 1́ 139,94 706,76 62,000

M:003.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 30 6́82,24 3 8́50,57 12,550

M:003.002.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 26 6́76,78 5 9́90,20 22,455

M:003.003
 
    Piste ciclabili euro 42 5́92,04 6 4́04,08 15,036

M:003.003.015
 
         Opere in ferro euro 28 1́40,13 3 6́58,22 13,000

M:003.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 14 4́51,91 2 7́45,86 19,000

M:003.004
 
    Impianti euro 337 8́76,39 37 7́69,66 11,179

M:003.004.023
 
         Impianto di trattamento acque meteoriche euro 237 7́53,99 28 5́44,26 12,006

M:003.004.024
 
         Impianto di sollevamento euro 100 1́22,40 9 2́25,40 9,214

M:004 Tratto ovest ferrovia euro 439 8́12,17 56 4́47,42 12,834

M:004.002
 
    Strade euro 298 7́74,69 37 2́55,16 12,469

M:004.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 6 9́54,00 4 2́41,94 61,000

M:004.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 6 9́63,94 721,49 10,360

M:004.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 18 2́21,18 3 5́31,93 19,384

M:004.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 51́ 402,80 2 0́56,11 4,000

M:004.002.007
 
         Strato di separazione euro 20 5́04,55 7 3́81,64 36,000

M:004.002.008
 
         Drenaggi euro 49 5́38,89 1́ 486,17 3,000

M:004.002.009
 
         Fondazione stradale euro 34 4́44,00 688,88 2,000

M:004.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 20 6́34,16 2 9́59,76 14,344

M:004.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 73 9́07,00 11́ 352,56 15,361

M:004.002.020
 
         Segnaletica euro 2 4́70,23 1́ 531,54 62,000

M:004.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 13 7́33,94 1́ 303,14 9,488

M:004.003
 
    Piste ciclabili euro 4 9́51,07 822,33 16,609

M:004.003.009
 
         Fondazione stradale euro 922,56 18,45 2,000

M:004.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 3 9́39,06 748,42 19,000

M:004.003.020
 
         Segnaletica euro 89,45 55,46 62,001

M:004.004
 
    Impianti euro 97 6́97,31 17 6́02,15 18,017

M:004.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 97 6́97,31 17 6́02,15 18,017

M:004.005
 
    Sistemazione a verde euro 38 3́89,10 767,78 2,000

M:004.005.025
 
         Opere a verde euro 38 3́89,10 767,78 2,000

TOTALE  euro 4 9́55 8́74,70 690 1́26,04 13,925

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

 
    Data, __________
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 Tubazione in polietilene
CAM23_C01 PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
.070.050.J di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.
(CAM) La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei

Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

SOMMANO m 33,00 23,98 791,34 5,54 0,700

2 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa Valvola di ritegno a battente in
CAM23_C04 esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e
.010.040.E accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
DN100

SOMMANO cad 3,00 353,91 1́ 061,73 7,43 0,700

3 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca
CAM23_E00 da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
.010.010.A SOMMANO mq 17 2́84,00 0,40 6 9́13,60 48,40 0,700

4 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale Localizzazione e
CAM23_E00 bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita
.020.010.B da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca

metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la
lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza,
l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

SOMMANO mq 17 2́84,00 1,22 21́ 086,48 147,61 0,700

5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda Localizzazione e
CAM23_E00 bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
.020.020.A tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito

Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato
non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio
Militare.

SOMMANO m 4 2́70,00 8,76 37 4́05,20 261,84 0,700

6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM23_E01 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.010.010.A a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di

arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 27 4́46,04 4,48 122 9́58,26 860,71 0,700

7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM23_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

SOMMANO mc 3 1́86,24 5,19 16 5́36,59 115,76 0,700

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 206 7́53,20 1́ 447,29

8 Esaurimento di acqua negli scavi Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di
CAM23_E01 motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e
.035.010.A la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la

fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei
pozzi.

SOMMANO mc 770,66 18,19 14 0́18,31 16,12 0,115

9 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi

SOMMANO mc 226,85 3,58 812,12 5,69 0,700

10 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.B da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dalla cave

SOMMANO mc 1́ 094,66 30,68 33 5́84,17 235,09 0,700

11 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° Micropalo con andamento verticale o
CAM23_E02 inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
.050.010.F rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta

cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume
teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 220 - 259 mm

SOMMANO m 2 0́40,00 153,11 312 3́44,40 2 1́86,41 0,700

12 Armatura metallica Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi
CAM23_E02 tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura
.050.080.C SOMMANO kg 96 0́84,00 2,66 255 5́83,44 3 5́75,61 1,399

13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.B di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
(CAM) vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 86,35 145,02 12 5́22,48 87,66 0,700

14 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_E03 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.C di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
(CAM) vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 160,55 155,92 25 0́32,96 175,23 0,700

15 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
(CAM) l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.

Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 269,36 169,19 45 5́73,03 319,01 0,700

16 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.B mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
(CAM) l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.

Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

SOMMANO mc 882,39 177,05 156 2́27,16 1́ 093,59 0,700

17 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
CAM23_E03 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.010.030.B conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
(CAM) pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi

le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 1́ 062 4́51,27 9 1́41,70



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 062 4́51,27 9 1́41,70

SOMMANO mc 1́ 922,02 182,61 350 9́80,08 2 4́56,86 0,700

18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 342,59 28,33 9 7́05,58 67,93 0,700

19 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 4 1́35,32 34,97 144 6́12,14 1́ 012,28 0,700

20 Compensi aggiuntivi alle casseforme Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso
CAM23_E03 aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m
.030.030.A in più

SOMMANO mq 974,02 5,00 4 8́70,10 10,08 0,207

21 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 337 7́06,73 2,52 851́ 020,96 5 9́57,16 0,700

22 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.B oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 229,61 2,70 619,95 4,34 0,700

23 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato Solaio
CAM23_E04 per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello
.050.030.B spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete

elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i
blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio
non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio.
Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con
calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo
l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a
copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti
sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e
specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le
prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm

SOMMANO mq 132,09 109,95 14 5́23,30 101,67 0,700

24 Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano
CAM23_E07 di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
.005.010.A per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
(CAM) orizzontali

SOMMANO mq 272,80 14,19 3 8́71,03 27,10 0,700

25 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di
CAM23_E07 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di
.010.040.A cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
(CAM) pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO mq 272,80 15,71 4 2́85,69 30,00 0,700

26 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
CAM23_E12 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
.020.010.B seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto

impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 2 4́46 9́40,10 18 8́09,12

elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, ,
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su
superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

SOMMANO mq 297,00 28,28 8 3́99,16 9,58 0,114

27 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di
CAM23_E12 manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non
.060.010.A inferiore a 300g/m

SOMMANO mq 272,80 2,00 545,60 3,82 0,700

28 Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione
CAM23_E13 di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale,
.090.020.A in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

SOMMANO mq 519,54 1,95 1́ 013,10 14,17 1,399

29 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in
CAM23_E19 acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.010.010.A ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i
(CAM) tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli

oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235
JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 11́ 772,41 4,61 54 2́70,81 379,90 0,700

30 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
CAM23_E19 eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.010.070.C eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni
(CAM) lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi

i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici

SOMMANO kg 2 7́48,06 10,24 28 1́40,13 196,98 0,700

31 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
CAM23_L01 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, ,
.030.030.E avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di

isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C;
Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

SOMMANO cad 3,00 75,46 226,38 1,58 0,700

32 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale
CAM23_L01 differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico
.030.080.A differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti

caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.;
Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente
nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento
magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

SOMMANO cad 2,00 180,88 361,76 2,53 0,700

33 Interruttore orario programmabile Interruttore orario programmabile, contenitore
CAM23_L01 isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.
.040.020.A Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

SOMMANO cad 1,00 190,10 190,10 1,33 0,700

34 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a
CAM23_L01 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A
.040.030.A SOMMANO cad 3,00 28,92 86,76 0,61 0,700

35 Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel‚ 16
CAM23_L01 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore
.040.040.A isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore

plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore
crepuscolare elettronico

SOMMANO cad 1,00 138,11 138,11 0,97 0,700

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 5́40 3́12,01 19 4́20,59
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R I P O R T O 2 5́40 3́12,01 19 4́20,59

36 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23_L02 ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.B OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con
guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

SOMMANO m 607,00 4,35 2 6́40,46 18,49 0,700

37 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame
CAM23_L02 ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10
.010.050.E OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con
guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il
numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

SOMMANO m 794,04 9,82 7 7́97,47 54,58 0,700

38 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50
CAM23_L02 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare
.060.030.C SOMMANO cad 3,00 79,26 237,78 1,66 0,700

39 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
CAM23_L02 elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
.080.130.E doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

SOMMANO m 675,04 6,58 4 4́41,76 31,10 0,700

40 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera
CAM23_L02 metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati
.210.010.B da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e

modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave
600x600x200 mm

SOMMANO cad 2,00 639,91 1́ 279,82 8,96 0,700

41 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con
CAM23_L04 alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli
.040.060.A shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a
(CAM) polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura

a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.

SOMMANO cad 3,00 214,01 642,03 4,49 0,700

42 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM23_L05 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
.010.010.D SOMMANO m 720,54 6,21 4 4́74,55 31,32 0,700

43 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM23_L05 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
.020.010.A alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza

1,5 m
SOMMANO cad 40,00 92,91 3 7́16,40 26,01 0,700

44 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in
CAM23_P03 opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.010.065.A modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese

o frazione
SOMMANO mq 1́ 412,91 19,14 27 0́43,10 189,30 0,700

45 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
CAM23_R02 su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
.020.060.B tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
(CAM) SOMMANO mc 104,45 39,87 4 1́64,42 29,15 0,700

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 5́96 7́49,80 19 8́15,65
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R I P O R T O 2 5́96 7́49,80 19 8́15,65

46 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili
CAM23_R02 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
.060.010.A simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
(CAM) l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 133,50 10,62 1́ 417,77 9,92 0,700

47 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
CAM23_R02 sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
.060.022.C malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
(CAM) attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei

materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
SOMMANO mq 150,00 28,71 4 3́06,50 30,15 0,700

48 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
CAM23_R03 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
.010.010.D rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 2 3́38,35 0,62 1́ 449,78 10,15 0,700

49 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature
CAM23_R03 lesionate Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di
.020.030.A murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido

cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.
SOMMANO kg 36,90 4,01 147,97 1,04 0,700

50 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM23_T01 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito

secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 30 5́27,71 13,82 421́ 892,95 2 9́53,25 0,700

51 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino
a 10 km

SOMMANO mc 156,13 44,16 6 8́94,70 48,27 0,700

52 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.J dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

SOMMANO m 681,00 24,98 17 0́11,38 119,08 0,700

53 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.K dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 3 0́49 8́70,85 22 9́87,51

SOMMANO m 272,00 29,10 7 9́15,20 55,41 0,700

54 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM23_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.N dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
(CAM) marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

SOMMANO m 80,00 46,16 3 6́92,80 25,85 0,700

55 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo
CAM23_U01 ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in
.050.035.F acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori.

Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100

SOMMANO cad 3,00 403,79 1́ 211,37 8,48 0,700

56 Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo
CAM23_U02 vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
.010.020.E calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio

e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a
garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta
dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile
con la gomma stessa. Diametro interno 800 mm

SOMMANO m 2,00 215,86 431,72 3,02 0,700

57 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.A 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm

SOMMANO m 189,00 16,09 3 0́41,01 21,28 0,700

58 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.C 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

SOMMANO m 257,80 28,34 7 3́06,05 51,14 0,700

59 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
CAM23_U02 doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
.040.018.D 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
(CAM) e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

SOMMANO m 1́ 804,06 41,08 74 1́10,78 518,78 0,700

60 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
CAM23_U04 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 3 1́47 5́79,78 23 6́71,47

apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

SOMMANO mc 656,63 49,44 32 4́63,78 227,25 0,700

61 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.C laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 164,00 56,24 9 2́23,36 64,57 0,700

62 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.D laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 2,00 65,62 131,24 0,92 0,700

63 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
CAM23_U04 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.010.E laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 126,00 80,03 10 0́83,78 70,58 0,700

64 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.C prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm

SOMMANO cad 39,00 52,60 2 0́51,40 14,35 0,700

65 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.E prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm

SOMMANO cad 2,00 64,87 129,74 0,91 0,700

66 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23_U04 cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
.020.030.G prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm

SOMMANO cad 171,00 92,91 15 8́87,61 111,21 0,700

67 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi
CAM23_U04 dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
.020.077.A conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e

griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 12 3́72,00 5,17 63 9́63,24 447,75 0,700

68 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato Vasca disoletrice in calcestruzzo
CAM23_U04 prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso
.020.093.C ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio

alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri

SOMMANO cad 1,00 4 2́31,80 4 2́31,80 29,62 0,700

69 Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo Impianto di trattamento
CAM23_U04 delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti
.020.095.L pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di
(CAM) vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da

superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n.
152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e
rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all’evento, per installazione

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata,
by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a
tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in
monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE, collegati, in
caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in
PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le
acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico
temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una
portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per
una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e
di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di
collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con
sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
A servizio di superfici scoperte di 10000mq,con capacità di accumulo 52000 lt

SOMMANO cad 1,00 35 0́76,28 35 0́76,28 245,53 0,700

70 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
CAM23_U05 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
.010.025.A compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc 96,69 15,19 1́ 468,72 10,28 0,700

71 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_U05 pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.A pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del

cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
SOMMANO mq/cm 7 5́97,50 1,05 7 9́77,38 55,84 0,700

72 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_U05 pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.B pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del

cantiere. Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq/cm 3 7́60,50 0,26 977,73 6,84 0,700

73 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato bituminoso per
CAM23_U05 manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e
.020.022.A polimeri. Spessore 5 cm

SOMMANO mq 1́ 738,37 23,95 41́ 633,97 291,43 0,700

74 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria Strato drenante o di
CAM23_U05 separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto
.020.040.A costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema

dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e
altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/
m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore
a 80 l/m²/sec.

SOMMANO mq 17 5́73,88 4,30 75 5́67,68 528,97 0,700

75 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di rinforzo per aumentare le
CAM23_U05 capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da
.020.045.A geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante

sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore
a 285 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore
a 60 l/m²/sec.

SOMMANO mq 519,54 4,30 2 2́34,02 15,64 0,700

76 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare di idonea
CAM23_U05 granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
.020.075.A terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e

livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
SOMMANO mc 7 5́27,35 28,24 212 5́72,36 1́ 488,00 0,700

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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77 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di
CAM23_U05 fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
.020.080.A fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 3 9́50,23 28,05 110 8́03,96 775,63 0,700

78 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di
CAM23_U05 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi

l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
il costipamento.

SOMMANO mc 122,80 60,93 7 4́82,20 52,38 0,700

79 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso
CAM23_U05 per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.020.095.A confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
SOMMANO mq/cm 64 9́88,71 2,59 168 3́20,75 1́ 178,25 0,700

80 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per
CAM23_U05 strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.020.096.A perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in

idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 29 6́94,31 2,84 84 3́31,84 590,33 0,700

81 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
CAM23_U05 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
.050.062.A eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
SOMMANO mq 121,03 6,68 808,48 5,66 0,700

82 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
CAM23_U05 temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica orizzontale su tappeto normale,
.050.065.A costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad

immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre
microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia
non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

SOMMANO ml 4 7́83,15 1,96 9 3́74,97 65,62 0,700

83 Pavimentazione in lastre di pietra dura Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in
CAM23_U05 opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
.060.025.A rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm,

con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo
e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per
preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e
ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra
calcarea

SOMMANO mq 69,09 67,62 4 6́71,87 32,70 0,700

84 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati
CAM23_U05 su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.B speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

SOMMANO m 100,32 20,21 2 0́27,47 14,19 0,700

85 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato o conico con
CAM23_U06 braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da
.030.020.A sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile),

spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono
compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 0́51́ 075,41 29 9́95,92



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 0́51́ 075,41 29 9́95,92

altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione
del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=
8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

SOMMANO cad 35,00 786,72 27 5́35,20 192,74 0,700

86 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato o conico con
CAM23_U06 braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da
.030.020.C sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile),

spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono
compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500
mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione
del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=
10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

SOMMANO cad 3,00 872,01 2 6́16,03 18,31 0,700

87 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in
CAM23_U06 acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
.040.010.A lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di

fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
SOMMANO cad 36,00 154,73 5 5́70,28 38,99 0,700

88 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in
CAM23_U06 acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl";
.040.010.G lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di

fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60
SOMMANO cad 5,00 221,16 1́ 105,80 7,74 0,700

89 Sbraccio a squadro semplice Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali
CAM23_U06 di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza
.040.040.E finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso

l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60
SOMMANO cad 36,00 147,43 5 3́07,48 37,15 0,700

90 Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a
CAM23_U06 caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del
.050.090.A basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti,

l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto,
di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m

SOMMANO cad 1,00 15 7́28,24 15 7́28,24 110,10 0,700

91 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti
CAM23_U06 caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione
.060.010.A aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento
(CAM) integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76

mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp
4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); -
verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e
successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione,
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm

SOMMANO cad 36,00 560,37 20 1́73,32 141,21 0,700

92 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura
CAM23_U06 stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e
.060.020.A coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie
(CAM) di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco

palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo
di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi
UV.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm

SOMMANO cad 41,00 686,26 28 1́36,66 196,95 0,700

93 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura
CAM23_U06 stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e
.060.020.C coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie
(CAM) di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco

palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo
di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli
shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi
UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio
isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura,
dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm

SOMMANO cad 4,00 952,32 3 8́09,28 26,66 0,700

94 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno Formazione del
CAM23_V02 tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/
.020.075.A vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto
(CAM) ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante

organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq
SOMMANO mq 664,20 2,70 1́ 793,34 12,55 0,700

95 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto erboso in zolla, per
CAM23_V02 inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per
.020.140.B superfici da 500 a 2.000 mq
(CAM) SOMMANO mq 6 2́83,27 10,88 68 3́61,98 478,53 0,700

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione) e molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei capillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa veicolati.

96 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione 
NP 01 strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del 

calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, 
ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo 
confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o 
microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione) e molteplici composti chimici 
attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione 
causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei capillari 
del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di 
acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa 
veicolati.

SOMMANO mc 1́ 502,35 45,00 67 6́05,75 1́ 051,65 1,556

Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il “Sistema Essen” per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la sede ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni di 80 Km/h, durante le operazioni di infissione e traslazione del manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà
 
essere conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia Essen.

97 Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il “Sistema Essen” per 
NP 02 l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di 

transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con 
spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la sede 
ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario 
alla velocità di transito dei treni di 80 Km/h, durante le operazioni di infissione e 
traslazione del manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà

 
essere conforme ai 

disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia Essen.
SOMMANO a corpo 1,00 397 9́69,00 397 9́69,00 28 6́00,00 7,186

Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 
a struttura scatolare in cemento armato -

 
dalla posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della via ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivo

 
oleodinamico, compatibile alle specifiche richieste dal Sistema Essen per consentire durante l'infissione il transito dei convogli con velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti l'attraversamento. 

98 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 
a struttura scatolare in cemento 

NP 03 armato -
 
dalla posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva 

sotto la sede ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della via 
ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivo

 
oleodinamico, 

compatibile alle specifiche richieste dal Sistema Essen per consentire durante 
l'infissione il transito dei convogli con velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti 
l'attraversamento. 

SOMMANO a corpo 1,00 52 5́45,68 52 5́45,68 1́ 209,85 2,302

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

99 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso 
NP 04 materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a 

regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati 
grafici di progetto.   

SOMMANO ml 1́ 735,27 35,00 60 7́34,45 954,40 1,571

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 8́10 0́67,90 63 0́72,75
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́10 0́67,90 63 0́72,75

Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armato
 
prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.

100 Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armato
 
prefabbricato, in 

NP 05 opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate 
negli elaborati grafici di progetto.

SOMMANO ml 69,81 120,00 8 3́77,20 130,54 1,558

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza resa 0.63 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

101 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 06 prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza 

resa 0.63 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 38,75 1,550

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 30 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore
 
elettrico di potenza resa 9.7 KW, classe H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x6 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

102 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 07 prestazioni: portata 30 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore

 
elettrico di potenza 

resa 9.7 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x6 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
degli elaborati grafici.

SOMMANO cadauno 3,00 15 0́00,00 45 0́00,00 697,50 1,550

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di comando elettrico a pera.

103 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di 
NP 08 comando elettrico a pera.

SOMMANO cadauno 12,00 183,00 2 1́96,00 33,96 1,546

Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto.

104 Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, 
NP 09 completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle 

apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere 
e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati 
grafici di progetto.

SOMMANO cadauno 2,00 4 5́00,00 9 0́00,00 139,50 1,550

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 10 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore
 
elettrico di potenza resa 1.5 KW, classe H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

105 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti 
NP 10 prestazioni: portata 10 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore

 
elettrico di potenza 

resa 1.5 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena 

per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di sezione 4x4 
mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
degli elaborati grafici.

SOMMANO cadauno 3,00 5 0́00,00 15 0́00,00 232,53 1,550

Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) realizzati con polvere essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza pvc) con l'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante pezzi speciali a scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura portante costituita da profilati in alluminio, con interasse non superiore a 40 cm., in opera compreso
 
ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto. 

106 Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) realizzati con polvere 
NP 11 essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza pvc) 

con l'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. 
La percentuale di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione 
secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante pezzi speciali a 
scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura portante costituita da profilati in 
alluminio, con interasse non superiore a 40 cm., in opera compreso

 
ogni onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati 
grafici di progetto. 

SOMMANO mq 335,44 190,00 63 7́33,60 989,55 1,553

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

T O T A L E   euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Rotatoria 208 9́29,79 1́ 572,32 0,753

 
 002 Tratto est ferrovia 611́ 601,89 4 5́16,55 0,738

 
 003 Sottopasso 3 6́95 5́30,85 56 0́00,24 1,515

 
 004 Tratto ovest ferrovia 439 8́12,17 3 2́45,97 0,738

Totale SUPER CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Monolite 2 1́88 8́46,72 44 2́59,52 2,022

 
 002 Strade 2 0́55 2́45,86 15 4́49,28 0,752

 
 003 Piste ciclabili 75 5́12,90 528,58 0,700

 
 004 Impianti 566 1́13,90 4 6́06,62 0,814

 
 005 Sistemazione a verde 70 1́55,32 491,08 0,700

Totale CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Bonifica da ordigni bellici 58 4́91,68 409,45 0,700

 
 002 Disfacimenti e rimozioni 16 8́52,63 117,96 0,700

 
 003 Scavi e rinterri 129 8́71,86 909,11 0,700

 
 004 Aggottamenti acqua 14 0́18,31 16,12 0,115

 
 005 Movimenti e trasporti 440 9́71,75 3 9́28,85 0,891

 
 006 Fondazioni profonde 567 9́27,84 5 7́62,02 1,015

 
 007 Strato di separazione 78 8́14,80 558,78 0,709

 
 008 Drenaggi 179 3́15,89 1́ 255,21 0,700

 
 009 Fondazione stradale 151́ 366,48 1́ 059,56 0,700

 
 010 Conglomerati cementizi 615 8́25,54 4 8́71,73 0,791

 
 011 Casseforme 138 0́73,32 942,50 0,683

 
 012 Acciaio per c.c.a. 785 7́70,93 5 5́00,41 0,700

 
 013 Perforazioni 1́ 449,78 10,15 0,700

 
 014 Manufatti prefabbricati 71́ 139,12 1́ 099,13 1,545

 
 015 Opere in ferro 28 1́40,13 196,98 0,700

 
 016 Impermeabilizzazioni 17 1́01,48 70,50 0,412

 
 017 Conglomerati bituminosi 247 4́21,31 1́ 731,96 0,700

 
 018 Rivestimenti 63 7́33,60 989,55 1,553

 
 019 Pavimentazione drenante 41́ 633,97 291,43 0,700

 
 020 Segnaletica 10 1́83,45 71,28 0,700

 
 021 Impianto di illuminazione 155 5́41,92 1́ 088,76 0,700

 
 022 Impianto acque meteoriche 254 9́14,29 1́ 784,40 0,700

 
 023 Impianto di trattamento acque meteoriche 237 7́53,99 1́ 862,16 0,783

 
 024 Impianto di sollevamento 100 1́22,40 1́ 146,80 1,145

 
 025 Opere a verde 70 1́55,32 491,08 0,700

 
 026 Opere provvisionali 479 2́82,91 29 1́69,20 6,086

Totale SUB CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

M:001 Rotatoria euro 208 9́29,79 1́ 572,32 0,753

M:001.002
 
    Strade euro 186 7́41,14 1́ 417,01 0,759

M:001.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 2 2́13,08 15,49 0,700

M:001.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 5 7́24,27 40,07 0,700

M:001.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 6 6́14,11 46,30 0,700

M:001.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 20 4́47,20 143,14 0,700

M:001.002.007
 
         Strato di separazione euro 8 2́75,78 57,93 0,700

M:001.002.009
 
         Fondazione stradale euro 41́ 020,45 287,14 0,700

M:001.002.010
 
         Conglomerati cementizi euro 6 1́47,21 43,03 0,700

M:001.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 619,95 4,34 0,700

M:001.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 13 3́20,26 203,06 1,524

M:001.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 53 1́81,94 372,28 0,700

M:001.002.020
 
         Segnaletica euro 2 0́27,50 14,19 0,700

M:001.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 27 1́49,39 190,04 0,700

M:001.003
 
    Piste ciclabili euro 2 4́87,71 17,41 0,700

M:001.003.009
 
         Fondazione stradale euro 472,08 3,30 0,699

M:001.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 2 0́15,63 14,11 0,700

M:001.004
 
    Impianti euro 17 9́07,60 125,35 0,700

M:001.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 17 9́07,60 125,35 0,700

M:001.005
 
    Sistemazione a verde euro 1́ 793,34 12,55 0,700

M:001.005.025
 
         Opere a verde euro 1́ 793,34 12,55 0,700

M:002 Tratto est ferrovia euro 611́ 601,89 4 5́16,55 0,738

M:002.002
 
    Strade euro 443 5́14,33 3 3́39,95 0,753

M:002.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 6 7́10,00 46,97 0,700

M:002.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 24 2́09,75 169,47 0,700

M:002.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 67 8́96,14 475,27 0,700

M:002.002.007
 
         Strato di separazione euro 29 6́95,80 207,87 0,700

M:002.002.008
 
         Drenaggi euro 75 7́22,17 530,06 0,700

M:002.002.009
 
         Fondazione stradale euro 37 8́77,04 265,14 0,700

M:002.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 27 0́06,70 424,39 1,571

M:002.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 87 3́95,63 611,77 0,700

M:002.002.020
 
         Segnaletica euro 3 0́24,75 21,17 0,700

M:002.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 83 9́76,35 587,84 0,700

M:002.003
 
    Piste ciclabili euro 25 4́82,08 178,37 0,700

M:002.003.009
 
         Fondazione stradale euro 4 5́64,30 31,95 0,700

M:002.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 19 4́86,20 136,40 0,700

M:002.003.020
 
         Segnaletica euro 1́ 431,58 10,02 0,700

M:002.004
 
    Impianti euro 112 6́32,60 788,42 0,700

M:002.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 112 6́32,60 788,42 0,700

M:002.005
 
    Sistemazione a verde euro 29 9́72,88 209,81 0,700

M:002.005.025
 
         Opere a verde euro 29 9́72,88 209,81 0,700

M:003 Sottopasso euro 3 6́95 5́30,85 56 0́00,24 1,515

M:003.001
 
    Monolite euro 2 1́88 8́46,72 44 2́59,52 2,022

M:003.001.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 4 1́64,42 29,15 0,700

M:003.001.005
 
         Movimenti e trasporti euro 57 1́58,19 1́ 242,14 2,173

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 
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M:003.001.006
 
         Fondazioni profonde euro 567 9́27,84 5 7́62,02 1,015

M:003.001.007
 
         Strato di separazione euro 3 2́47,12 29,81 0,918

M:003.001.010
 
         Conglomerati cementizi euro 413 1́31,37 3 4́52,87 0,836

M:003.001.011
 
         Casseforme euro 57 4́03,48 377,81 0,658

M:003.001.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 587 9́80,13 4 1́15,87 0,700

M:003.001.013
 
         Perforazioni euro 1́ 449,78 10,15 0,700

M:003.001.016
 
         Impermeabilizzazioni euro 17 1́01,48 70,50 0,412

M:003.001.026
 
         Opere provvisionali euro 479 2́82,91 29 1́69,20 6,086

M:003.002
 
    Strade euro 1́ 126 2́15,70 8 4́33,62 0,749

M:003.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 42 6́14,60 298,31 0,700

M:003.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 80 8́26,82 565,79 0,700

M:003.002.004
 
         Aggottamenti acqua euro 14 0́18,31 16,12 0,115

M:003.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 244 0́67,42 1́ 708,48 0,700

M:003.002.007
 
         Strato di separazione euro 17 0́91,55 119,64 0,700

M:003.002.008
 
         Drenaggi euro 54 0́54,83 378,38 0,700

M:003.002.009
 
         Fondazione stradale euro 32 0́66,05 224,46 0,700

M:003.002.010
 
         Conglomerati cementizi euro 196 5́46,96 1́ 375,83 0,700

M:003.002.011
 
         Casseforme euro 80 6́69,84 564,69 0,700

M:003.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. euro 197 1́70,85 1́ 380,20 0,700

M:003.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 10 1́78,00 159,94 1,571

M:003.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 32 9́36,74 230,56 0,700

M:003.002.018
 
         Rivestimenti euro 63 7́33,60 989,55 1,553

M:003.002.019
 
         Pavimentazione drenante euro 1́ 741,17 12,19 0,700

M:003.002.020
 
         Segnaletica euro 1́ 139,94 7,98 0,700

M:003.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 30 6́82,24 214,76 0,700

M:003.002.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 26 6́76,78 186,74 0,700

M:003.003
 
    Piste ciclabili euro 42 5́92,04 298,14 0,700

M:003.003.015
 
         Opere in ferro euro 28 1́40,13 196,98 0,700

M:003.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 14 4́51,91 101,16 0,700

M:003.004
 
    Impianti euro 337 8́76,39 3 0́08,96 0,891

M:003.004.023
 
         Impianto di trattamento acque meteoriche euro 237 7́53,99 1́ 862,16 0,783

M:003.004.024
 
         Impianto di sollevamento euro 100 1́22,40 1́ 146,80 1,145

M:004 Tratto ovest ferrovia euro 439 8́12,17 3 2́45,97 0,738

M:004.002
 
    Strade euro 298 7́74,69 2 2́58,70 0,756

M:004.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici euro 6 9́54,00 48,68 0,700

M:004.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni euro 6 9́63,94 48,74 0,700

M:004.002.003
 
         Scavi e rinterri euro 18 2́21,18 127,55 0,700

M:004.002.005
 
         Movimenti e trasporti euro 51́ 402,80 359,82 0,700

M:004.002.007
 
         Strato di separazione euro 20 5́04,55 143,53 0,700

M:004.002.008
 
         Drenaggi euro 49 5́38,89 346,77 0,700

M:004.002.009
 
         Fondazione stradale euro 34 4́44,00 241,11 0,700

M:004.002.014
 
         Manufatti prefabbricati euro 20 6́34,16 311,74 1,511

M:004.002.017
 
         Conglomerati bituminosi euro 73 9́07,00 517,35 0,700

M:004.002.020
 
         Segnaletica euro 2 4́70,23 17,29 0,700

M:004.002.021
 
         Impianto di illuminazione euro 13 7́33,94 96,12 0,700

M:004.003
 
    Piste ciclabili euro 4 9́51,07 34,66 0,700

M:004.003.009
 
         Fondazione stradale euro 922,56 6,46 0,700

M:004.003.019
 
         Pavimentazione drenante euro 3 9́39,06 27,57 0,700

M:004.003.020
 
         Segnaletica euro 89,45 0,63 0,704

M:004.004
 
    Impianti euro 97 6́97,31 683,89 0,700

M:004.004.022
 
         Impianto acque meteoriche euro 97 6́97,31 683,89 0,700

M:004.005
 
    Sistemazione a verde euro 38 3́89,10 268,72 0,700

M:004.005.025
 
         Opere a verde euro 38 3́89,10 268,72 0,700

TOTALE  euro 4 9́55 8́74,70 65 3́35,08 1,318

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

 
    Data, __________

Il Tecnico
Ing. Giovanni Vito BELLO

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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