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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

Provincia di Salerno 

CONTRATTO D’APPALTO per Appalto integrato di Progettazione 

esecutiva e di Esecuzione dei lavori relativi a < VIABILITÀ 

ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE 

FERROVIARIA DI PAESTUM > - CUP: H41B19000310005 - CIG: 

___. 

 

Rep. n. _____ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ___ il giorno ___ del mese di ___, presso la sede municipale, avanti 

di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario Generale del Comune di Capaccio 

Paestum, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e 

nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l’assistenza 

dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d’accordo 

tra loro e col mio consenso in conformità dell’Art. 48 della legge notarile, 

sono personalmente comparsi: da una parte l’Ing. Giovanni Vito BELLO, 

nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc. BLL GNN 60D12 A783K, 

domiciliato per la carica in Capaccio Paestum presso la sede del Comune di 

Capaccio Paestum, il quale interviene a questo atto non in proprio ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell'Ente che 

rappresenta, C.F. 81001170653 – P.IVA 00753770650, nella sua qualità di 

responsabile apicale dell’Area P.O. dell’Ente rappresentato; dall’altra il Sig. 

___ nato a ___ il ___ CF: ___ in qualità di ___ della società ___ con sede 
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legale a ___ in Via ___ n. ___ (CAP ___) e P.IVA: ___ , comparenti della 

cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono 

personalmente certo. 

PREMESSO 

1) Che con D.G.C. n. ___ del ___ veniva approvato il progetto 

definitivo denominato < VIABILITÀ ALTERNATIVA AL 

PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 

PAESTUM > - CUP: H41B19000310005, composto dagli elaborati 

tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, 

per l’importo complessivo di € 7.000.000,00;  

2) Che con determina a contrarre del Responsabile dell’Area P.O. 

LL.PP., n. ___ del ___ , Reg. Gen. n. ___ del ___ , veniva indetta la 

gara d’appalto per l'affidamento della Progettazione esecutiva e di 

Esecuzione dei lavori relativi a < VIABILITÀ ALTERNATIVA AL 

PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 

PAESTUM > - CUP: H41B19000310005 - CIG: ___ mediante 

Procedura ___ con il criterio ___ ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 

n. 36; 

3) che con determina del Responsabile dell’Area P.O. LL.PP. n. ___ del 

___, Reg. Gen. n. ___del ___ è stata dichiarata l’aggiudicazione per 

la Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei < VIABILITÀ 

ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA 

STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM > - CUP: 

H41B19000310005 - CIG: ___ , dai quali risulta che l’aggiudicataria 
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è ___ , con sede legale a ___ in Via ___ n. ___ (CAP ___) P.IVA: 

___ , che è risultata 1° Classificata nella graduatoria di cui al verbale 

n. ___ del ___ con un punteggio complessivo di punti ___ che ha 

offerto un ribasso del ___ % rispetto al corrispettivo posto a base di 

gara, pari ad € ___ , composti da € ___ per lavori  soggetti a ribasso 

ed € ___ per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a 

ribasso, sicché ad eseguire l’appalto dei lavori per un ammontare 

netto complessivo pari ad € ___ oltre I.V.A. come per legge, quanto 

alla Progettazione esecutiva l’importo ammonta ad € ___ oltre Cassa 

ed I.V.A. derivante dall’applicazione del ribasso del ___%  

sull’importo soggetto a ribasso di € ___ a cui sono da aggiungere 

Cassa ed IVA come per legge; 

4) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi 

Ministeriali a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alla Delibera 

CIPESS n. 79/2021; 

5) che da controlli effettuati sul portale “ANAC” attraverso il Fascicolo 

Virturale dell’Operatore Economico (Fvoe), relativamente alla 

verifica dei requisiti la ___ con sede legale a ___ in Via ___ n. ___ 

(CAP ___) P.IVA: ___ è risultata regolare; 

6) che questa Amministrazione, come per legge, ha proceduto alle 

verifiche pre-contrattuali, se l’impresa e i professionisti aggiudicatari 

non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti e 

autocertificati in sede di partecipazione alla gara, si procederà 

automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto e alla 
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risoluzione del contratto pubblico; 

7) che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati 

tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del 

progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la 

rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed 

economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguita 

la fase di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori a regola 

d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte; 

8) che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

9) che la ditta si impegna a rispettare quanto dichiarato nella 

dichiarazione di cui all’art. 47 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, 

convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021 e nella dichiarazione 

cumulativa. 

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che 

debbono regolare l’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART.1) L’Ing. Giovanni Vito BELLO nella sua qualità di responsabile 

apicale dell’Area P.O. LL.PP. del Comune di Capaccio Paestum, in nome, 

per conto nell’interesse esclusivo dell’Ente medesimo, dà e concede al il 

Sig. ___ nato a ___ il ___ CF: ___ in qualità di ___ della società ___ con 
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sede legale a ___ in Via ___ n. ___ (CAP ___) e P.IVA: ___, che accetta 

l’appalto per: 

- servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto 

definitivo posto a base di gara;  

- coordinamento della sicurezza per la citata fase di progettazione; 

- esecuzione dei Lavori. 

L'importo contrattuale in considerazione dell’offerta fatta in sede di gara, 

ammonta a: 

- Euro ___ (diconsi ___) per progettazione esecutiva e CSP oltre 

Cassa ed IVA come per legge; 

- Euro ___ (diconsi ___) per esecuzione lavori compreso oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta oltre 

l’I.V.A. come per legge. 

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

Art.2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei 

lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, 

l’Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, 

dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e 

particolari che regolano l’appalto; di tutte le condizioni locali, nonchè delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l’appalto, ivi 

comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e 

del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei 
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materiali; l’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua 

ecc. I lavori, che l’appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli offerti 

con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre 

che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, 

n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive 

modificazioni nonchè dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii. e 

dal D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre 

è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della 

sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni 

ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di 

esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, 

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale 

osservanza. Fanno parte integrante del contratto: 

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000); 

2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI; 

4. L’ELENCO PREZZI UNITARI; 

5. IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

6. IL PIANO DI SICUREZZA; 

7. IL CRONOPROGRAMMA; 

8. LE POLIZZE DI GARANZIA. 

 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati di progetto 

definitivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il numero e le 

principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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definitivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra 

indicate.  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti 

dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle 

parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli 

elaborati progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verrà 

presentanta e approvata successivamente. 

Art. 3) Le prestazioni professionali richieste sono la redazione del progetto 

esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, come previsto dall’art. 41, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli 

artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle 

indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del 

Codice e ss.mm.ii.. Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli 

elaborati e la documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, 

visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione ed 

esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei 

documenti di gara allegati. 

Art.4) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 

1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 

56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50): 

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, 

lavori posti a base di gara più l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria, 

l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai 

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono 

detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le imprese artigiane.  

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per 

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..  

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno 

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
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collettiva ovvero il D.U.R.C.. 

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 

e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione 

delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici 

andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del 

D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

c) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di 

tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare 

riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e 

all'allegato XIII dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di 

lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi 

saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) 

ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice 

dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di 

coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto, 

anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo 
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adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli 

stati d’avanzamento lavori. 

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle 

somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a 

risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima 

dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l’indirizzo e la posizione 

contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle 

opere commissionate, l’Impresa Appaltatrice assicurerà l’utilizzo, per i 

propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva 

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad 

evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da 

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo 
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quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice darà 

immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il 

proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il 

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i 

relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L’Impresa 

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della 

persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.  

Art.5) Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni 

caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante 

sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le 

procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo 

disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla 

ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta 

appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al 

cottimista da parte di quest’Amministrazione appaltante, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare a quest’Amministrazione la parte dei 

lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Art.6) La Progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro giorni __ 

(________) naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento 

dell’ordine/comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile del 
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Procedimento; il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è 

stabilito in giorni ___ (________) naturali, consecutivi e continui, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a 

cura del Responsabile del procedimento di quest'Ente o dal direttore dei 

lavori, se diverso dal responsabile comunale. In caso di ritardo rispetto a 

detto termine verrà applicata la penale pecuniaria nella misura dello ___ per 

mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, 

proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all'Appaltatore, 

per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei 

lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data 

fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non 

pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la 

maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante. 

Ai sensi del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. sono previsti il premio di 

accelerazione e le penali per ritardi tra lo 0,6 e l’1,0 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% 

dello stesso. Nello specifico è previsto il premio e/o la penalità pari allo ___ 

per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Art.7) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione 

redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con 
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riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna 

s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; 

analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da 

cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il 

Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 

condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi 

eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura 

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La 

ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo 

opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause 

della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla 

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il 

nuovo termine contrattuale.  

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente 

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale 

dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei 

lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 

siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per 

sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle 
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eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme 

in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 

ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

Art.8) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del 

capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire 

l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, 

di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e 

che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, 

l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di 

materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese 

sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni 

previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte 

del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le 

apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 

3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore è obbligato a 

stipulare le polizze assicurative di cui agli artt. 106-117 del D.Lgs. 31 marzo 

2023, n. 36. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, 

con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve 

provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 

l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando 

invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto 

a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal 

verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. 
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Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un 

processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed 

osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è 

limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o 

il ripristino del danno. 

Art.9) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che 

non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio 

senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di 

tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza 

tecnica ed organizzativa. 

Art.10) a) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, erogherà 

all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sul 

valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti 

ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione 

è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In caso 

contrario l’Appaltatore non potrà rivendicare alcun danno né potrà 

richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate. Vale quanto 

disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto.  

L'impresa avrà diritto ai pagamenti susseguenti alle contabilità a Misura. 
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L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto 

dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire 

variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il 

Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che 

riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i 

corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato 

dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al 

Responsabile del procedimento che, entro giorni 30 (trenta), passa al suo 

esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con 

contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo 

corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sarà 

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o 

di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante, 

ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la 

disponibilità di cassa senza che l’Appaltatore, per eventuali ritardi di 

accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte 

della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa 

avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato 

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei 

lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione 

appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le 

liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono 

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito 
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di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori 

oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso 

termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è 

accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia 

cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 

economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la 

certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso 

all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per 

accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento 

dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’importo, verrà rilasciato 

dopo l’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa. 

L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, 

che il progetto è conforme ai dettami normativi vigenti e che gli importi 

contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte le 

lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire i 

lavori di cui al progetto posto a base di gara.    

b) I corrispettivi professionali (competenze tecniche), omnicomprensivi di 

tutte le prestazioni professionali per il professionista incaricato per l'incarico 

tecnico di “progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione”, di cui in premessa, pari ad € __________ , posti a base di 

gara sono stati calcolati ai sensi dell'art. 41 comma 15 e dell'ALLEGATO 

I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. 
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"Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).  Per quanto concerne le prestazioni di 

cui all’incarico in parola, anche ai fini della registrazione del presente 

contratto, il corrispettivo come sopra determinato tenuto conto del ribasso 

del ___ % offerto in sede di gara ammonta ad Euro ___ oltre CASSA ed 

IVA come per legge. I valori finali sopra detti sono comprensivi di tutte le 

spese e quant’altro necessario per rendere la prestazione di che trattasi alle 

condizioni offerte dall’aggiudicatario in sede di gara. 

Oltre ai compensi complessivi netti sopra detti saranno dovuti al 

professionista: 

- il contributo integrativo del 4% Cassa di previdenza e assistenza; 

- il contributo Inps nella percentuale di legge ove dovuto e quant’altro 

dovuto per legge; 

- l’IVA al 22% o nella percentuale di legge prevista al momento della 

liquidazione. 

Saranno invece a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale 

registrazione del presente in caso d’uso ed ogni altra ulteriore spesa.  

Il pagamento delle competenze come sopra calcolate, onorari compreso le 

spese al netto, sarà effettuato in funzione della percentuale raggiunta delle 

prestazioni: 

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione  % Parcella 

totale al netto 
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del ribasso 

offerto in sede 

di gara 

Saldo 

 

Consegna finalizzata all’approvazione 

progetto esecutivo (con le eventuali 

modifiche richieste dalla Stazione 

Appaltante): entro 60 giorni dalla data 

di approvazione del progetto esecutivo 

100% 

 

 

Laddove disponibile sul conto dedicato comunale la Stazione Appaltante, 

erogherà all’esecutore un’anticipazione sul valore del contratto di appalto 

nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti 

per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In 

caso contrario l’Appaltatore non potrà rivendicare alcun danno né potrà 

richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate.  

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Eventuali prestazioni di fatto effettuate, su espressa richiesta formale del 

RuP o da questi autorizzate, e sopra non ricomprese saranno calcolate in 

base alla T.P. DM 17/06/2016, in quanto applicabile cui si applicano i 
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ribassi offerti in sede di gara. In caso di prestazioni tecniche non ricomprese 

e non espressamente autorizzate dal RuP non saranno riconosciute né 

pagate. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra, e precisamente la rata di 

saldo, sancisce, di fatto, l’ultimazione della prestazione da parte del 

professionista incaricato che con tale atto, di conseguenza, ne resta 

automaticamente svincolato e, con la sottoscrizione del presente documento, 

dà atto al Comune, a sua volta, di aver chiuso ogni rapporto contrattuale in 

capo al presente Contratto senza null’altro a pretendere.  

c) Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono: 

1. BANCA: ___ . IBAN: ___ . 

Le persone delegate ad operare su di esso sono: 

- Sig. ___ nato a ___ il ___ CF: ___ , in qualità di ___ della 

ditta ___ . 

Art.11) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione 

appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione 

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi 

assunti con il presente contratto la società ___ con sede legale a ___ in Via 

___ a n. ___ (CAP ___) e P.IVA: ___, ha presentato: 

a) una polizza fideiussoria n. ___ datata ___, rilasciata da ___ , ai sensi 

dell’Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., costituendo così la cauzione 

definitiva. 

Detta garanzia verrà restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di 

regolare esecuzione o certificato di collaudo.  
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b) una polizza n. ___ datata ___, rilasciata da ___ , ai sensi dell’Art. 117 

comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che copra i danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impainti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori; 

c) una polizza n. ___ datata ___ , rilasciata da ___ , ai sensi dell’Art. 117 

comma 11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che prevede anche una garanzia di 

responsbailità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente 

contratto l’incaricato del servizio di progettazione e CSP il ___ , con sede 

legale in ___ alla ___ n. ___ (CAP ___) e P.IVA: ___, ha presentato le 

seguenti Polizze per Responsabilità Civile Professionale: 

a) polizza n. ___ con scadenza ___ rilasciata da ___ . 

Art.12) Eventuali variazioni, successive alla validazione ed 

all’approvazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o 

dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti 

sono normate dal Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è prevista la revisione 

dei prezzi contrattuali con le modalità riportate dall’allegato II.14 art. 5 co. 7 

e 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

Art.13) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura". 

Art.14) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e 
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prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della  

Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in 

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; 

ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli 

verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, 

inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le 

eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni 

contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a 

sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle 

disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a 

mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o 

rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le 

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione 

delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla 

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha 

provocate. 

Art.15) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di 

eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. 

Art.16) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di 

appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
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dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art.17) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della 

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico 

dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di 

bollo è assolta in modo virtuale (art. 1, punto 1-bis1, della Tariffa allegata al 

D.P.R. 642/1972 modificata dal DM 22/02/2007).  

Art.18) Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente 

competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura 

Salerno e Comune di Capaccio Paestum. 

Art.19) Il contratto è risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o 

di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In 

tali casi non è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti 

dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa 

consapevole che l’efficacia del presente contratto è subordinato all’effettiva 

concessione ed erogazione del finanziamento accetta, senza riserva alcuna 

né attuale né futura ed irreversibilmente, di rinunciare, come con la 
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sottoscrizione del presente contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di 

rivalsa nei confronti del Comune di Capaccio Paestum.   

Art.20) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di 

protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere 

ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la 

risoluzione del contratto. 

Art.21) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di 

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto. 

Art.22) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della 

Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità 

finanziaria. 

Art.23) Il soggetto aggiudicatario dichiara al fine dell’applicazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o resolving doors) di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune nei confronti dell’operatore economico di cui sopra, nel triennio 
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successivo alla cessazione del rapporto; dichiara altresì di essere 

consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e 

che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente recepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art.24) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti 

disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente 

contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, 

si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. n. 131/86.  

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto 

elettronico composto da n. ___ pagine per intero, del quale ho dato lettura 

alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con 

me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

il Sig. ___ nato a ___ il ___ CF: ___ in qualità di ___ della ditta “___ con 

sede legale a ___ in Via ___ n. ___ (CAP ___) e P.IVA: ___ , con firma 

autografa apposta in mia presenza; 

il responsabile apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum 

nella persona dell’Ing. Giovanni Vito BELLO con firma autografa apposta 

in mia presenza.   

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea, 

successivamente all’apposizione delle firme autografe delle parti e 
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dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell’art. 52 bis L.89/1913, 

successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.  

Ing. Giovanni Vito Bello 

 

 

 

LA DITTA AFFIDATARIA 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Andrea D’Amore 


	Fogli e viste
	Modello


