COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
AREA LL.PP.

VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA
STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

Progetto approvato con:
Delibera di Consiglio Comunale

Sindaco PRO GETT O DEF INITIV O Delibera di Giunta Comunale

Avv. Alfieri Francesco Determinazione Dirigenziale

) n. del / /2022
/_‘ 7~ o, N\

Progettista

—_r——
—

Rup

Ing. Federica Turi

Elaborato Oggetto dell'elaborato Scale

TAvV. ECA_6.0 Quadro tecnico economico )




QUADRO TECNICO ECONOMICO

VIABILITA' ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PAESTUM

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 4 955 874,70
m) [costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 690 126,04
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d)-m) 4 265 748,66
b) oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 72 515,87
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d) 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 5 028 390,57
m)|di cui per la manodopera int. prez. 690 126,04
b)|di cui per la sicurezza da PSC 72 515,87
c)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
el) |; T o ar 112 723,71
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
€2) |rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 21 000,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 6 000,00
e5) |Imprevisti, comma 2, art 5, allegato 1.7 Dlgs 36/2023 ( max 5% /10% di a,2 ) 108 805,00
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) DIgs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi max 10% del finanziamento] 572 465,00
8 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di 88 043.31
e8) progettazione, nonché all'integrazione delle prestazioni specialistiche (geologo, archeologo); ’
e8,1) Spese tecniche relative alla D.L., C.S.E., assistenza giornaliera e contabilita, supp. al RUP, ecc.. 225 400,41
€8.2) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2 ) 80 454,25
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
9 si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’amministrazione, ai sensi 0.00
e ) dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 ’
del codice;
€10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 -7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 0,00
e11) |Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita + ( ASMECOMM) 31 756,15
€12.1)[spese contributo (ANAC) lavori + servizi 1 130,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 0,00
successivo alla realizzazione dell’'opera, ove prescritto;
e14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 56 000,00
el 5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice; 14 000,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 14 777,75
Totale da e0) a e17) 1 332 555,58
e18) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale €18.1) + €18.2) 639 053,85
e18.1) I.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 513 719,56
e18.2)] ILV.AAsue(1-2-3-4-8-9-1011-12-13-14-15-16-17) 22,00% 125 334,29
Totale sub e) 1971 609,43
Totale intervento €| 7000 000,00
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