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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rotatoria  (SpCat 1)
Strade  (Cat 2)

Scavi e rinterri  (SbCat 3)

1 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
CAM23_E00 opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni
.010.010.A bellici

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

1́ 814,00

SOMMANO mq 1́ 814,00 0,40 725,60

Bonifica da ordigni bellici  (SbCat 1)

2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
.020.010.B eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e
le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

1́ 814,00

SOMMANO mq 1́ 814,00 1,22 2 2́13,08

Tratto est ferrovia  (SpCat 2)
Scavi e rinterri  (SbCat 3)

3 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
CAM23_E00 opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni
.010.010.A bellici

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

5 5́00,00

SOMMANO mq 5 5́00,00 0,40 2 2́00,00

Bonifica da ordigni bellici  (SbCat 1)

4 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
.020.010.B eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 5 1́38,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 1́38,68

le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

5 5́00,00

SOMMANO mq 5 5́00,00 1,22 6 7́10,00

Sottopasso  (SpCat 3)
Scavi e rinterri  (SbCat 3)

5 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
CAM23_E00 opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni
.010.010.A bellici

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

2 2́50,00
2 0́20,00

SOMMANO mq 4 2́70,00 0,40 1́ 708,00

Bonifica da ordigni bellici  (SbCat 1)

6 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
.020.010.B eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e
le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Lato est 2 2́50,00
Lato ovest 2 0́20,00

SOMMANO mq 4 2́70,00 1,22 5 2́09,40

7 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
CAM23_E00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
.020.020.A eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano
di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di
quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di
m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri
per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Lato est 2 2́50,00
Lato ovest 2 0́20,00

SOMMANO m 4 2́70,00 8,76 37 4́05,20

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 56 1́71,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́71,28

Tratto ovest ferrovia  (SpCat 4)
Scavi e rinterri  (SbCat 3)

8 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
CAM23_E00 opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni
.010.010.A bellici

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

5 7́00,00

SOMMANO mq 5 7́00,00 0,40 2 2́80,00

Bonifica da ordigni bellici  (SbCat 1)

9 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
CAM23_E00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
.020.010.B eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e
le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

5 7́00,00

SOMMANO mq 5 7́00,00 1,22 6 9́54,00

Rotatoria  (SpCat 1)
Disfacimenti e rimozioni  (SbCat 2)

10 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
CAM23_R02 gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti
.060.010.A di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm
(CAM) compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a

luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Marciapiede esistente in dx ingresso P2 28,00 1,500 42,00
Marciapiede esistente in dx ingresso P2   mq 13,00
Pavimentazione di coronamento rotatoria esistente 47,00
Marciapiede esistente in sx ingresso P2
Marciapiede esistente in sx ingresso P2 21,00 1,500 31,50

SOMMANO mq 133,50 10,62 1́ 417,77

11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.C massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici,

a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
altezza da 20,1 a 30 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 66 8́23,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66 8́23,05

Rampa ferrovie "carico merce"   mq 150,00

SOMMANO mq 150,00 28,71 4 3́06,50

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 10 [mq 133.50] 0,050 6,68
Vedi voce n° 11 [mq 150.00] 0,300 45,00

SOMMANO mc 51,68 44,16 2 2́82,19

Scavi e rinterri  (SbCat 3)

13 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area ingombro rotatoria   mq 1643,00 0,800 1́ 314,40

SOMMANO mc 1́ 314,40 4,48 5 8́88,51

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 13 [mc 1 314.40] 1́ 314,40

SOMMANO mc 1́ 314,40 13,82 18 1́65,01

Strato di separazione  (SbCat 7)

15 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 97 4́65,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97 4́65,26

CAM23_U05 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
.020.040.A composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore
a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area ingombro rotatoria   mq 1́ 643,00
Risvolti laterali di H= cm 100 352,00 0,800 281,60

SOMMANO mq 1́ 924,60 4,30 8 2́75,78

Fondazione stradale  (SbCat 9)

16 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare
CAM23_U05 di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura,
.020.075.A avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in

opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Fondazione stradale area ingombro rotatoria  mq 1643,00 0,500 821,50

SOMMANO mc 821,50 28,24 23 1́99,16

17 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Fondazione stradale area ingombro rotatoria  mq *(H/peso=(0,72+
0,30)/2) 1643,00 0,510 837,93
a detrarre ingombro isola centrale *(lung.=10,00^2)*(H/peso=(0,72+
0,58)/2) 100,00 3,142 0,650 -204,23

Sommano positivi mc 837,93
Sommano negativi mc -204,23

SOMMANO mc 633,70 28,05 17 7́75,29

Impianti   (Cat 4)
Impianto acque meteoriche  (SbCat 22)

18 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

Lato valle:

Lato valle:
Tratto da P1 a P4 *(H/peso=(1,50+1,14)/2) 60,00 0,800 1,320 63,36

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 63,36 146 7́15,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,36 146 7́15,49

Lato monte:

Lato monte:
Tratto da P1 a P4 *(H/peso=(1,50+1,14)/2) 60,00 0,800 1,320 63,36
Caditoie *(par.ug.=2*3) 6,00 0,70 0,700 0,250 0,74

SOMMANO mc 127,46 5,19 661,52

19 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 18 [mc 127.46] 127,46

SOMMANO mc 127,46 13,82 1́ 761,50

20 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Caditoie *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 56,24 337,44

21 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.E cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Lato valle 4,00
Lato monte 4,00

SOMMANO cad 8,00 80,03 640,24

22 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.G pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Lato valle 5,00
Lato monte 5,00

SOMMANO cad 10,00 92,91 929,10

23 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 151́ 045,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151́ 045,29

CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Chiusini telaio quadro a scomparsa e botola con cerniera Ø 600 mm.
- Classe D400 8,00 65,000 520,00
Caditoie dimensioni 500x500 Classe C250 8,00 23,000 184,00

SOMMANO kg 704,00 5,17 3 6́39,68

24 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.D interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Lato valle 3,00 20,00 60,00
Lato monte 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 120,00 41,08 4 9́29,60

25 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.A interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Scarico caditoie 8,00 1,50 12,00

SOMMANO m 12,00 16,09 193,08

26 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.010.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Rinfianco tubazioni Ø 315 mm.
Lato valle 3,00 20,00 0,800 0,600 28,80
Lato monte 3,00 20,00 0,800 0,600 28,80
a detrarre volume tubazione Ø 315 mm *(par.ug.=2*3)*
(larg.=0,1575^2) 6,00 19,20 0,025 3,142 -9,05

Sommano positivi mc 57,60
Sommano negativi mc -9,05

SOMMANO mc 48,55 49,44 2 4́00,31

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 162 2́07,96
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R I P O R T O 162 2́07,96

27 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalla cave
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ripristino sezione di scavo:

Lato valle:

Lato valle:
Tratto da P1 a P4 *(H/peso=(1,00+0,64)/2) 60,00 0,800 0,820 39,36

Lato monte:

Lato monte:
Tratto da P1 a P4 *(H/peso=(1,00+0,64)/2) 60,00 0,800 0,820 39,36

SOMMANO mc 78,72 30,68 2 4́15,13

Strade  (Cat 2)
Manufatti prefabbricati  (SbCat 14)

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

28 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, 
NP 04 in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di 
progetto.   
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Lato valle 61,50 61,50
Lato monte *(lung.=24,50+12,95+25,35) 62,80 62,80

SOMMANO ml 124,30 35,00 4 3́50,50

Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armatoprefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.

29 Fornitura di cordolo sormontabile per rotatoria, in cemento armato
NP 05 prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel 
rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati 
grafici di progetto.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

69,81 69,81

SOMMANO ml 69,81 120,00 8 3́77,20

30 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di
CAM23_U05 colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi
.080.010.B rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone

prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Isola spartitraffico lato Nord 8,25 8,25
Isola spartitraffico lato Est 8,00 8,00
Isola spartitraffico lato Sud 13,07 13,07

SOMMANO m 29,32 20,21 592,56

Fondazione stradale  (SbCat 9)

31 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 177 9́43,35
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R I P O R T O 177 9́43,35

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Isola spartitraffico lato Nord   mq 2,75 0,150 0,41
Isola spartitraffico lato Est    mq 2,28 0,150 0,34
Isola spartitraffico lato Sud    mq 5,93 0,150 0,89

SOMMANO mc 1,64 28,05 46,00

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

32 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Corona sormontabile rotatoria    mq 58,13 0,150 8,72

SOMMANO mc 8,72 169,19 1́ 475,34

Acciaio per c.c.a.  (SbCat 12)

33 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in rete elettrosaldata.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Armatura con rete Ø 8/20x20    mq 58,13 3,950 229,61

SOMMANO kg 229,61 2,70 619,95

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

34 Pavimentazione in lastre di pietra dura Pavimentazione in lastre di
CAM23_U05 pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
.060.025.A pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non

inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego
di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del
sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e
scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle
lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini,
formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno,
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in
pietra calcarea
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Isola spartitraffico lato Nord   mq 2,75
Isola spartitraffico lato Est    mq 2,28
Isola spartitraffico lato Sud    mq 5,93

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 10,96 180 0́84,64
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R I P O R T O 10,96 180 0́84,64

Corona sormontabile rotatoria    mq 58,13

SOMMANO mq 69,09 67,62 4 6́71,87

Conglomerati bituminosi  (SbCat 17)

35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
.020.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area rotatoria mq 1212,32 7,000 8 4́86,24
Area raccordo lato nord  mq 413,75 7,000 2 8́96,25
Area raccordo lato est  mq 369,50 7,000 2 5́86,50

SOMMANO mq/cm 13 9́68,99 2,59 36 1́79,68

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
.020.096.A una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area rotatoria mq 1212,32 3,000 3 6́36,96
Area raccordo lato nord  mq 413,75 3,000 1́ 241,25
Area raccordo lato est  mq 369,50 3,000 1́ 108,50

SOMMANO mq/cm 5 9́86,71 2,84 17 0́02,26

Impianto di illuminazione  (SbCat 21)

37 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Plinto di fondazione Torre Fari 3,20 3,200 2,100 21,50
a detrarre volume scavo di sbancamento 3,20 3,200 0,800 -8,19

Sommano positivi mc 21,50
Sommano negativi mc -8,19

SOMMANO mc 13,31 5,19 69,08

38 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 238 0́07,53

modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 37 [mc 13.31] 13,31

SOMMANO mc 13,31 13,82 183,94

39 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Magrone di sottofondazione Plinto Torre Faro 3,20 3,200 0,100 1,02

SOMMANO mc 1,02 155,92 159,04

40 Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in
CAM23_U02 calcestruzzo vibrocompresso Tubazione di lunghezza non inferiore a
.010.020.E 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione

circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno,
con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica
incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme
vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5
atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco
maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma
stessa. Diametro interno 800 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tubo forma per alloggiamento Torre Faro 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 215,86 431,72

41 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Plinto di fondazione Torre Faro 3,00 3,000 2,000 18,00
a detrarre volume tubo forma Ø 800 mm. *(larg.=0,45^2) 2,00 0,203 3,142 -1,28

Sommano positivi mc 18,00
Sommano negativi mc -1,28

SOMMANO mc 16,72 169,19 2 8́28,86

42 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 241́ 611,09

(CAM) Acciaio in barre.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Armatura Plinto di fondazione Torre Faro
In ragione di 60 kg/mc
Vedi voce n° 41 [mc 16.72] 60,000 1́ 003,20

SOMMANO kg 1́ 003,20 2,52 2 5́28,06

43 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.D cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pozzetto Torre Faro 1,00
Pozzetto di linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 65,62 131,24

44 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.E pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 43 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,87 129,74

45 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_L02 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
.080.130.E tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto da P 78 a P79 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 6,58 184,24

46 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.010.010.D Sezione nominale 35 mmq

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto P78 - P79 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,21 186,30

47 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
CAM23_L05 caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.020.010.A allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 244 7́70,67



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244 7́70,67

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pozzetto P79 1,00

SOMMANO cad 1,00 92,91 92,91

48 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Chiusino telaio e botola quadri a tenuta ermetica di dimensioni
600x600 Classe B125 1,00 22,000 22,00

SOMMANO kg 22,00 5,17 113,74

49 Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m Torre portafari in acciaio
CAM23_U06 Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue
.050.090.A sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione,

compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il
bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di
tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

1,00

SOMMANO cad 1,00 15 7́28,24 15 7́28,24

50 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.E elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto P78 - P79 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,82 294,60

51 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 261́ 000,16

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto morsettiera/Armature 4,00 16,00 64,00

SOMMANO m 64,00 4,35 278,40

52 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
CAM23_U06 Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti
.060.020.C caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso
(CAM) con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento,

alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4
mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-
1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Torre Faro 4,00

SOMMANO cad 4,00 952,32 3 8́09,28

Sistemazione a verde  (Cat 5)
Opere a verde  (SbCat 25)

53 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
CAM23_V02 terreno Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica
.020.075.A del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
(CAM) concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al

m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale
ammendante organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a
1.000 mq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area verde rotatoria *(larg.=10,00^2) 100,000 3,142 314,20
Area esterna rotatoria    mq 350,00

SOMMANO mq 664,20 2,70 1́ 793,34

Piste ciclabili  (Cat 3)
Fondazione stradale  (SbCat 9)

54 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area pista ciclabile   mq 84,16 0,200 16,83

SOMMANO mc 16,83 28,05 472,08

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 267 3́53,26



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267 3́53,26

Pavimentazione drenante  (SbCat 19)

55 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato
CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di
.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Area pista ciclabile   mq 84,16

SOMMANO mq 84,16 23,95 2 0́15,63

Strade  (Cat 2)
Segnaletica  (SbCat 20)

56 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM23_U05 zebrature Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
.050.062.A pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo
impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Atrraversamento pedonale 8,50 3,000 25,50

Dare precedenza:

Dare precedenza:
Lato nord 3,50 0,500 1,75
(larg.=1,20/2) 1,20 0,600 0,72
Lato est 3,50 0,500 1,75
(larg.=1,20/2) 1,20 0,600 0,72
Lato sud 3,50 0,500 1,75
(larg.=1,20/2) 1,20 0,600 0,72

Zebrature:

Zebrature:
Lato nord   mq 3,54
Lato est   mq 3,88
Lato sud   mq 21,70
Lato sud-est  mq 59,00

SOMMANO mq 121,03 6,68 808,48

57 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Strisce corona interna 70,00 70,00
Strisce corona esterna 113,00 113,00
Strisce di raccordo lato nord *(lung.=7,70+26,00+1,20+4,65+5,10) 44,65 44,65

3,00 55,60 166,80
Strisce di raccordo lato est *(lung.=11,00+5,20+6,85+6,35) 29,40 29,40

3,00 52,00 156,00
Strisce di raccordo lato sud *(lung.=10,90+19,40+11,80) 42,10 42,10

SOMMANO ml 621,95 1,96 1́ 219,02

Tratto est ferrovia  (SpCat 2)
Scavi e rinterri  (SbCat 3)

58 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 271́ 396,39



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271́ 396,39

CAM23_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Sezione 0 (rotatoria) media con sezione A *(larg.=(7,28+6,70)/2) 6,93 6,990 48,44
Sezione A media con sezione B *(larg.=(6,70+12,44)/2) 75,50 9,570 722,54
Sezione B media con sezione C *(larg.=(12,44+6,71)/2) 103,30 9,575 989,10
Sezione C media con sezione D *(larg.=(6,71+16,85)/2) 97,60 11,780 1́ 149,73
Sezione D media con sezione E *(larg.=(16,85+21,60)/2) 97,83 19,225 1́ 880,78
Sezione E media con sezione IS (sottopasso) *(larg.=(21,60+31,00)/
2) 4,65 26,300 122,30

SOMMANO mc 4 9́12,89 4,48 22 0́09,75

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

59 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 58 [mc 4 912.89] 4 9́12,89

SOMMANO mc 4 9́12,89 13,82 67 8́96,14

Strato di separazione  (SbCat 7)

60 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
CAM23_U05 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
.020.040.A composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore
a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
(lung.=381,16+4,65)*(larg.=13,90+2,00+2,00) 385,81 17,900 6 9́06,00

SOMMANO mq 6 9́06,00 4,30 29 6́95,80

Drenaggi   (SbCat 8)

61 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare
CAM23_U05 di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura,

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 390 9́98,08

.020.075.A avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in
opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

385,81 13,900 0,500 2 6́81,38

SOMMANO mc 2 6́81,38 28,24 75 7́22,17

Fondazione stradale  (SbCat 9)

62 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
(H/peso=(0,40+0,30)/2) 385,81 10,000 0,350 1́ 350,34

SOMMANO mc 1́ 350,34 28,05 37 8́77,04

Piste ciclabili  (Cat 3)

63 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

364,81 2,000 0,200 145,92
21,00 4,000 0,200 16,80

SOMMANO mc 162,72 28,05 4 5́64,30

Strade  (Cat 2)
Manufatti prefabbricati  (SbCat 14)

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

64 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, 
NP 04 in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di 
progetto.   
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

2,00 385,81 771,62

SOMMANO ml 771,62 35,00 27 0́06,70

Impianti   (Cat 4)
Impianto acque meteoriche  (SbCat 22)

65 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 536 1́68,29

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Tratto con recapito verso nord *(H/peso=(0,45+1,65)/2) 2,00 150,00 0,800 1,050 252,00
Tratto con recapito verso sud *(H/peso=(0,45+2,30)/2) 2,00 235,81 0,800 1,375 518,78

SOMMANO mc 770,78 5,19 4 0́00,35

66 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 65 [mc 770.78] 770,78

SOMMANO mc 770,78 13,82 10 6́52,18

67 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
(par.ug.=2*27) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 56,24 3 0́36,96

68 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.A interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
(par.ug.=2*27) 54,00 1,50 81,00

SOMMANO m 81,00 16,09 1́ 303,29

69 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.E cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
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R I P O R T O 555 1́61,07

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
(par.ug.=2*11) 22,00 22,00
(par.ug.=2*16) 32,00 32,00

SOMMANO cad 54,00 80,03 4 3́21,62

70 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.G pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

33,00
48,00

SOMMANO cad 81,00 92,91 7 5́25,71

71 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Chiusini telaio quadro a scomparsa e botola con cerniera Ø 600 mm.
- Classe D400 *(par.ug.=2*27) 54,00 65,000 3 5́10,00
Caditoie dimensioni 500x500 Classe C250 *(par.ug.=2*27) 54,00 23,000 1́ 242,00

SOMMANO kg 4 7́52,00 5,17 24 5́67,84

72 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.D interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

2,00 385,81 771,62

SOMMANO m 771,62 41,08 31́ 698,15

73 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.010.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Rinfianco tubazione Ø 315 mm. *(lung.=150,00-(11*0,70)) 142,30 0,800 0,600 68,30
Rinfianco tubazione Ø 315 mm. *(lung.=235,81-(16*0,70)) 224,61 0,800 0,600 107,81
a detrarre volume tubazione Ø 315 mm. *(larg.=0,1575^2) 142,30 0,025 3,142 -11,18
a detrarre volume tubazione Ø 315 mm. *(larg.=0,1575^2) 224,61 0,025 3,142 -17,64

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 147,29 623 2́74,39



pag. 21

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147,29 623 2́74,39

Sommano positivi mc 176,11
Sommano negativi mc -28,82

SOMMANO mc 147,29 49,44 7 2́82,02

74 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalla cave
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Volume totale scavo
Vedi voce n° 65 [mc 770.78] 770,78
a detrarre volume rinfianco con sabbia v.p.p. 142,30 0,800 0,600 -68,30
a detrarre volume rinfianco con sabbia v.p.p. 224,61 0,800 0,600 -107,81

Sommano positivi mc 770,78
Sommano negativi mc -176,11

SOMMANO mc 594,67 30,68 18 2́44,48

Piste ciclabili  (Cat 3)
Pavimentazione drenante  (SbCat 19)

75 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato
CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di
.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

364,81 2,000 729,62
21,00 4,000 84,00

SOMMANO mq 813,62 23,95 19 4́86,20

Strade  (Cat 2)
Conglomerati bituminosi  (SbCat 17)

76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
.020.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

385,81 8,500 7,000 22 9́55,70

SOMMANO mq/cm 22 9́55,70 2,59 59 4́55,26

77 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
.020.096.A una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 727 7́42,35

relative opere complementari
385,81 8,500 3,000 9 8́38,16

SOMMANO mq/cm 9 8́38,16 2,84 27 9́40,37

Impianto di illuminazione  (SbCat 21)

78 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

385,81 0,600 0,900 208,34

SOMMANO mc 208,34 5,19 1́ 081,28

79 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 78 [mc 208.34] 208,34

SOMMANO mc 208,34 13,82 2 8́79,26

80 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

26,00

SOMMANO cad 26,00 56,24 1́ 462,24

81 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.C pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 761́ 105,50



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 761́ 105,50

26,00

SOMMANO cad 26,00 52,60 1́ 367,60

82 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_L02 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
.080.130.E tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

385,81 385,81
26,00 1,50 39,00

SOMMANO m 424,81 6,58 2 7́95,25

83 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.010.010.D Sezione nominale 35 mmq

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

385,81 385,81
Scorta nei pozzetti 26,00 1,00 26,00
Collegamento pali 26,00 1,50 39,00

SOMMANO m 450,81 6,21 2 7́99,53

84 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
CAM23_L05 caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.020.010.A allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

26,00

SOMMANO cad 26,00 92,91 2 4́15,66

85 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Chiusino telaio e botola quadri a tenuta ermetica di dimensioni
500x500 Classe B125 26,00 17,000 442,00

SOMMANO kg 442,00 5,17 2 2́85,14

86 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato
CAM23_U06 o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
.030.020.A diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo

110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2
mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di
altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 772 7́68,68

ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

26,00

SOMMANO cad 26,00 786,72 20 4́54,72

87 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di
CAM23_U06 illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso
.040.010.A designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b";

diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100;
d=57-60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Strada 26,00

SOMMANO cad 26,00 154,73 4 0́22,98

88 Sbraccio a squadro semplice Sbraccio a squadro semplice di diametro
CAM23_U06 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure
.040.040.E come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza

braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500;
d=60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale 26,00

SOMMANO cad 26,00 147,43 3 8́33,18

89 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.E elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto strada 385,81 385,81
Scorta nei pozzetti 26,00 1,00 26,00
Tratto pozzetto morsettiera palo 26,00 3,00 78,00

SOMMANO m 489,81 9,82 4 8́09,93

90 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
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R I P O R T O 805 8́89,49

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto morsettiera/Armatura stradale 26,00 8,00 208,00
Tratto morsettiera/Armatura pista pedonale 26,00 4,00 104,00

SOMMANO m 312,00 4,35 1́ 357,20

91 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
CAM23_U06 Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti
.060.020.A caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso
(CAM) con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento,

alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4
mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-
1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Strada 26,00

SOMMANO cad 26,00 686,26 17 8́42,76

92 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED
CAM23_U06 avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in
.060.010.A alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
(CAM) esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella

copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a
76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in
vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una
fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale 26,00

SOMMANO cad 26,00 560,37 14 5́69,62

Sistemazione a verde  (Cat 5)
Opere a verde  (SbCat 25)

93 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto
CAM23_V02 erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
.020.140.B preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
(CAM) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Scarpata lato monte - tratto in adiacenza al parcheggio P2 110,00 6,000 660,00
Scarpata lato monte 275,81 2,000 551,62

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 1́ 211,62 839 6́59,07

Scarpata lato valle 385,81 2,000 771,62
Area spartitraffico 385,81 2,000 771,62

SOMMANO mq 2 7́54,86 10,88 29 9́72,88

Strade  (Cat 2)
Segnaletica  (SbCat 20)

94 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

4,00 385,81 1́ 543,24

SOMMANO ml 1́ 543,24 1,96 3 0́24,75

Piste ciclabili  (Cat 3)

95 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

2,00 365,20 730,40

SOMMANO ml 730,40 1,96 1́ 431,58

Tratto ovest ferrovia  (SpCat 4)
Strade  (Cat 2)

Disfacimenti e rimozioni  (SbCat 2)

96 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.A a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto di Via Porta Giustizia  mq 1611,50 3,000 4 8́34,50

SOMMANO mq/cm 4 8́34,50 1,05 5 0́76,23

97 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.B a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm
di spessore in più

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 879 1́64,51
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R I P O R T O 879 1́64,51

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto di Via Porta Giustizia  mq 1611,50 1,000 1́ 611,50

SOMMANO mq/cm 1́ 611,50 0,26 418,99

98 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
CAM23_U05 meccanici Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita
.010.025.A con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 5 km.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto di Via Porta Giustizia  mq 1611,50 0,060 96,69

SOMMANO mc 96,69 15,19 1́ 468,72

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

99 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto di Via Porta Giustizia  mq 1611,50 0,100 161,15

SOMMANO mc 161,15 13,82 2 2́27,09

Scavi e rinterri  (SbCat 3)

100 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Ramo principale:

Ramo principale:
Sezione I media con sezione J *(larg.=(12,46+8,76)/2) 116,68 10,610 1́ 237,97
Sezione J media con sezione K *(larg.=(8,76+6,28)/2) 90,75 7,520 682,44

Ramo secondario:

Ramo secondario:
Sezione I (valida per metri 54,30) 44,30 14,600 646,78
Area intersezione  mq 991,11 1,000 991,11

SOMMANO mc 3 5́58,30 4,48 15 9́41,18

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 899 2́20,49

101 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 100 [mc 3 558.30] 3 5́58,30

SOMMANO mc 3 5́58,30 13,82 49 1́75,71

Strato di separazione  (SbCat 7)

102 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
CAM23_U05 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
.020.040.A composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore
a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale *(larg.=10,00+1,50+1,50) 207,43 13,000 2 6́96,59
Ramo secondario 44,30 19,700 872,71
Area intersezione  mq 1́ 199,20

SOMMANO mq 4 7́68,50 4,30 20 5́04,55

Drenaggi   (SbCat 8)

103 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare
CAM23_U05 di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura,
.020.075.A avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in

opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale 207,43 10,000 0,500 1́ 037,15
Ramo secondario 44,30 10,000 0,500 221,50
Area intersezione  mq 991,11 0,500 495,56

SOMMANO mc 1́ 754,21 28,24 49 5́38,89

Fondazione stradale  (SbCat 9)

104 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 1́ 018 4́39,64

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 207,43 10,000 0,350 726,01
Ramo secondario *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 44,30 10,000 0,350 155,05
Area intersezione  mq *(H/peso=(0,40+0,30)/2) 991,11 0,350 346,89

SOMMANO mc 1́ 227,95 28,05 34 4́44,00

Piste ciclabili  (Cat 3)

105 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale    mq 84,32 0,200 16,86
Pista pedonale    mq 80,15 0,200 16,03

SOMMANO mc 32,89 28,05 922,56

Strade  (Cat 2)
Manufatti prefabbricati  (SbCat 14)

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

106 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, 
NP 04 in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di 
progetto.   
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Ramo principale:

Ramo principale:
Lato sud 1,00 207,47 207,47
Lato nord 1,00 134,30 134,30

Ramo secondario:

Ramo secondario:
Lato interno 1,00 85,92 85,92
Lato esterno 1,00 120,86 120,86

SOMMANO ml 548,55 35,00 19 1́99,25

Impianti   (Cat 4)
Impianto acque meteoriche  (SbCat 22)

107 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

Ramo principale:

Ramo principale:
Tratto da pozzetto P1 a P15 *(H/peso=(0,55+2,20)/2) 2,00 207,43 0,800 1,375 456,35

Ramo secondario:

Ramo secondario:
Tratto da P1 a P7 (lato interno) *(H/peso=(0,55+1,14)/2) 85,92 0,800 0,845 58,08
Tratto da P1 a P9 (lato esterno) *(H/peso=(0,55+1,42)/2) 120,86 0,800 0,985 95,24

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 609,67 1́ 073 0́05,45

SOMMANO mc 609,67 5,19 3 1́64,19

108 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 107 [mc 609.67] 609,67

SOMMANO mc 609,67 13,82 8 4́25,64

109 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Caditoie ramo principale *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00
Caditoie ramo secondario - Lato interno *(par.ug.=1*7) 7,00 7,00
Caditoie ramo secondario - Lato esterno *(par.ug.=1*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 46,00 56,24 2 5́87,04

110 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.A interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Scarico caditoie ramo principale *(par.ug.=2*15) 30,00 1,50 45,00
Scarico caditoie ramo secondario (lato interno) *(par.ug.=1*7) 7,00 1,50 10,50
Scarico caditoie ramo secondario (lato esterno) *(par.ug.=1*9) 9,00 1,50 13,50

SOMMANO m 69,00 16,09 1́ 110,21

111 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.E cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ramo principale *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00
Ramo secondario - lato interno *(par.ug.=1*7) 7,00 7,00
Ramo secondario - lato esterno *(par.ug.=1*9) 9,00 9,00

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 46,00 1́ 088 2́92,53
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R I P O R T O 46,00 1́ 088 2́92,53

SOMMANO cad 46,00 80,03 3 6́81,38

112 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.G pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ramo principale *(par.ug.=2*2*15) 60,00 60,00
Ramo secondario - lato interno *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00
Ramo secondario - lato esterno *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 74,00 92,91 6 8́75,34

113 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

Ramo principale:

Ramo principale:
Chiusini telaio quadro a scomparsa e botola con cerniera Ø 600 mm.
- Classe D400 *(par.ug.=2*15) 30,00 65,000 1́ 950,00
Caditoie dimensioni 500x500 Classe C250 *(par.ug.=2*15) 30,00 23,000 690,00

Ramo secondario:

Ramo secondario:
Chiusini telaio quadro a scomparsa e botola con cerniera Ø 600 mm.
- Classe D400 *(par.ug.=7+9) 16,00 65,000 1́ 040,00
Caditoie dimensioni 500x500 Classe C250 *(par.ug.=7+9) 16,00 23,000 368,00

SOMMANO kg 4 0́48,00 5,17 20 9́28,16

114 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.D interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315
mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ramo principale 2,00 207,43 414,86
Ramo secondario - lato interno 1,00 85,92 85,92
Ramo secondario - lato esterno 1,00 120,86 120,86

SOMMANO m 621,64 41,08 25 5́36,97

115 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.010.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

Ramo principale:

Ramo principale:
Rinfianco tubazione Ø 315 mm. *(lung.=207,43-(15*0,70)) 2,00 196,93 0,800 0,600 189,05

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 189,05 1́ 145 3́14,38
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R I P O R T O 189,05 1́ 145 3́14,38

a detrarre volume tubazione Ø 315 mm. *(larg.=0,1575^2) 196,93 0,025 3,142 -15,47
Ramo secondario:
Rinfianco tubazione Ø 315 mm. *(lung.=((85,92+120,86)-(7+9)*
0,70)) 195,58 0,800 0,600 93,88
a detrarre volume tubazione Ø 315 mm. *(larg.=0,1575^2) 195,58 0,025 3,142 -15,36

Sommano positivi mc 282,93
Sommano negativi mc -30,83

SOMMANO mc 252,10 49,44 12 4́63,82

116 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalla cave
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Volume totale scavo
Vedi voce n° 107 [mc 609.67] 609,67
a detrarre volume rinfianco con sabbia v.p.p. *(lung.=196,93+
195,58) 392,51 0,800 0,600 -188,40

Sommano positivi mc 609,67
Sommano negativi mc -188,40

SOMMANO mc 421,27 30,68 12 9́24,56

Piste ciclabili  (Cat 3)
Pavimentazione drenante  (SbCat 19)

117 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato
CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di
.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale  mq 84,32
Pista pedonale  mq 80,15

SOMMANO mq 164,47 23,95 3 9́39,06

Strade  (Cat 2)
Conglomerati bituminosi  (SbCat 17)

118 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
.020.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale 207,43 8,500 7,000 12 3́42,09
Ramo secondario 44,30 8,500 7,000 2 6́35,85
Area intersezione 633,54 7,000 4 4́34,78

SOMMANO mq/cm 19 4́12,72 2,59 50 2́78,94

119 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
.020.096.A una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
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idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale 207,43 8,500 3,000 5 2́89,47
Ramo secondario 44,30 8,500 3,000 1́ 129,65
Area intersezione 633,54 3,000 1́ 900,62

SOMMANO mq/cm 8 3́19,74 2,84 23 6́28,06

Impianto di illuminazione  (SbCat 21)

120 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto da P1 a P7 *(lung.=15,35+26,48) 41,83 0,600 0,500 12,55

SOMMANO mc 12,55 5,19 65,13

121 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 120 [mc 12.55] 12,55

SOMMANO mc 12,55 13,82 173,44

122 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 56,24 168,72

123 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
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CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.C pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 52,60 157,80

124 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_L02 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
.080.130.E tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto da P1 a P7 *(lung.=15,35+26,48) 41,83 41,83

SOMMANO m 41,83 6,58 275,24

125 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.010.010.D Sezione nominale 35 mmq

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto da P1 a P7 41,83 41,83
Scorta nei pozzetti 3,00 1,00 3,00
Collegamento pali 3,00 1,50 4,50

SOMMANO m 49,33 6,21 306,34

126 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
CAM23_L05 caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.020.010.A allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 92,91 278,73

127 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Chiusino telaio e botola quadri a tenuta ermetica di dimensioni
500x500 Classe B125 3,00 17,000 51,00

SOMMANO kg 51,00 5,17 263,67

128 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato
CAM23_U06 o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
.030.020.C diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo
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110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2
mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di
altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 872,01 2 6́16,03

129 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di
CAM23_U06 illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso
.040.010.G designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b";

diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000;
d=57-60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Su intersezione 5,00

SOMMANO cad 5,00 221,16 1́ 105,80

130 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di
CAM23_U06 illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso
.040.010.A designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b";

diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100;
d=57-60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,73 154,73

131 Sbraccio a squadro semplice Sbraccio a squadro semplice di diametro
CAM23_U06 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure
.040.040.E come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza

braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500;
d=60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Su pista pedonale 1,00

SOMMANO cad 1,00 147,43 147,43

132 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.E elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
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provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto da P1 a P7 41,83 41,83
Scorta nei pozzetti 3,00 1,00 3,00
Tratto pozzetto morsettiera palo 3,00 3,00 9,00

SOMMANO m 53,83 9,82 528,61

133 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto morsettiera/Armatura 5,00 10,00 50,00
Tratto morsettiera/Armatura 1,00 9,00 9,00
Tratto morsettiera/Armatura 1,00 8,50 8,50

SOMMANO m 67,50 4,35 293,63

134 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco
CAM23_L02 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche,
.210.010.B tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli

accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari,
grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a
chiave 600x600x200 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Q.E.G. Impianto illuminazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 639,91 1́ 279,82

135 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA
CAM23_L01 corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
.030.080.A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle

norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.;
Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10
kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto
alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N;
In=6÷32 A; 2m; AC
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

2,00

SOMMANO cad 2,00 180,88 361,76

136 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
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.030.030.E norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V
a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C;
Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.
poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P;
In=6÷32 A; 2m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 75,46 226,38

137 Interruttore orario programmabile Interruttore orario programmabile,
CAM23_L01 contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con
.040.020.A tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con

programmma giornaliero e settimanale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

1,00

SOMMANO cad 1,00 190,10 190,10

138 Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare
CAM23_L01 elettronico, portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo di intervento,
.040.040.A sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie

modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore
plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la
sonda Interruttore crepuscolare elettronico
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

1,00

SOMMANO cad 1,00 138,11 138,11

139 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23_L01 d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.A Unipolare, fino a 20 A

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 28,92 86,76

140 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione
CAM23_L02 bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su
.060.030.C guide DIN, Tripolare

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

3,00

SOMMANO cad 3,00 79,26 237,78

141 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
CAM23_U06 Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti
.060.020.A caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso
(CAM) con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento,

alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4
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mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-
1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Strada e intersezione 6,00

SOMMANO cad 6,00 686,26 4 1́17,56

142 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED
CAM23_U06 avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in
.060.010.A alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
(CAM) esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella

copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a
76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in
vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una
fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale 1,00

SOMMANO cad 1,00 560,37 560,37

Manufatti prefabbricati  (SbCat 14)

143 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di
CAM23_U05 colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi
.080.010.B rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone

prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Intersezione 52,00 52,00
Intersezione 19,00 19,00

SOMMANO m 71,00 20,21 1́ 434,91

Sistemazione a verde  (Cat 5)
Opere a verde  (SbCat 25)

144 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto
CAM23_V02 erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
.020.140.B preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
(CAM) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Aiuole intersezione  mq 117,22
Aiuole intersezione  mq 16,75
Area di pertinenza   mq 2 3́90,00
Area di pertinenza   mq 453,20

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 9́77,17 1́ 263 7́17,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́77,17 1́ 263 7́17,67

Ramo principale (lato sud) 193,50 2,000 387,00
Ramo secondario 2,00 41,06 2,000 164,24

SOMMANO mq 3 5́28,41 10,88 38 3́89,10

Strade  (Cat 2)
Segnaletica  (SbCat 20)

145 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo principale 4,00 207,43 829,72
Ramo secondario 4,00 54,30 217,20
Intersezione 1,00 213,40 213,40

SOMMANO ml 1́ 260,32 1,96 2 4́70,23

Piste ciclabili  (Cat 3)

146 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Ramo secondario - attraversamento pedonale 8,50 3,000 25,50
Intersezione:
Zebrature  mq 12,00
Stop 2,09 1,600 3,34
Linea di arresto 3,00 0,500 1,50
Dare precedenza *(lung.=2,00/2) 1,00 1,000 1,00
Dare precedenza 4,60 0,500 2,30

SOMMANO ml 45,64 1,96 89,45

Sottopasso  (SpCat 3)
Strade  (Cat 2)

Scavi e rinterri  (SbCat 3)

147 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 1́ 304 6́66,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 304 6́66,45

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est
 
*(larg.=(21,58+207,57) /2)

Rampa est

 
*(larg.=(21,58+207,57) /2) 68,60 114,575 7 8́59,85

Rampa ovest
 
*(larg.=(207,57+12,45) /2)

Rampa ovest

 
*(larg.=(207,57+12,45) /2) 60,30 110,010 6 6́33,60

SOMMANO mc 14 4́93,45 4,48 64 9́30,66

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

148 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 147 [mc 14 493.45] 14 4́93,45

SOMMANO mc 14 4́93,45 13,82 200 2́99,48

Scavi e rinterri  (SbCat 3)

149 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_E01 aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.010.010.A presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
realizzazione platea di varo 32,00 20,000 1,300 832,00
per pulizia scavo nelle fasi di avanzamento del monolite 16,50 17,050 8,300 2 3́35,00

SOMMANO mc 3 1́67,00 4,48 14 1́88,16

Aggottamenti acqua  (SbCat 4)

150 Esaurimento di acqua negli scavi Esaurimento di acqua negli scavi a
CAM23_E01 mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per
.035.010.A l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il

posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il
consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei
pozzi.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
realizzazione platea di varo 35,00 18,000 1,000 630,00
per pulizia scavo nelle fasi di avanzamento del monolite 16,50 17,050 0,500 140,66

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 770,66 1́ 584 0́84,75
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 770,66 1́ 584 0́84,75

SOMMANO mc 770,66 18,19 14 0́18,31

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

151 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 149 [mc 3 167.00] 3 1́67,00

SOMMANO mc 3 1́67,00 13,82 43 7́67,94

Monolite  (Cat 1)
Impermeabilizzazioni  (SbCat 16)

152 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione
CAM23_E12 del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
.060.010.A bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
16,00 17,050 272,80

SOMMANO mq 272,80 2,00 545,60

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

153 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
magrone sottofondazione platea di varo *(lung.=(31,28+30,06)/2)*
(larg.=18,57+0,20) 30,67 18,770 0,150 86,35

SOMMANO mc 86,35 145,02 12 5́22,48

Casseforme  (SbCat 11)

154 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
platea di varo *(lung.=31,28-1,10) 30,18 0,400 12,07
(lung.=30,06-1,10) 28,96 0,400 11,58
parete reggispinta *(H/peso=2,00+2,00) 2,00 1,10 4,000 8,80

18,57 2,000 37,14
muretti laterali platea di varo 2,00 27,18 0,300 16,31

2,00 25,96 0,300 15,58

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 101,48 1́ 654 9́39,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101,48 1́ 654 9́39,08

SOMMANO mq 101,48 28,33 2 8́74,93

Fondazioni profonde  (SbCat 6)

155 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° Micropalo con andamento
CAM23_E02 verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante
.050.010.F perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a

gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico
del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte),
Diametro esterno 220 - 259 mm
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
a tergo parete di spinta 56,00 15,000 840,00
opere provvisionali a sostegno della scarpata 2,00 30,00 20,000 1́ 200,00

SOMMANO m 2 0́40,00 153,11 312 3́44,40

156 Armatura metallica Armatura metallica per micropali Profilati in
CAM23_E02 acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo
.050.080.C saldatura

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Vedi voce n° 155 [m 2 040.00] 47,100 96 0́84,00

SOMMANO kg 96 0́84,00 2,66 255 5́83,44

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

157 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.B dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
platea di varo *(lung.=(30,18+28,96)/2) 29,57 18,570 0,400 219,65
parete reggispinta 1,10 18,570 4,000 81,71
muretti laterali platea di varo 27,18 0,500 0,300 4,08

25,96 0,500 0,300 3,89

SOMMANO mc 309,33 177,05 54 7́66,88

158 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
getto di ripresa in fase di spinta 2,00 4,00 15,000 0,700 84,00

SOMMANO mc 84,00 169,19 14 2́11,96

Strato di separazione  (SbCat 7)

159 Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/
CAM23_E13 m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in
.090.020.A stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 2 2́94 7́20,69

sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
strato di scorrimento monolite - platea di varo *(lung.=(30,18+
28,96)/2) 29,57 17,570 519,54

SOMMANO mq 519,54 1,95 1́ 013,10

160 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di rinforzo per
CAM23_U05 aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del
.020.045.A carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da

polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di
collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche:
peso unitario non inferiore a 285 g/m²; resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non
inferiore a 60 l/m²/sec.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
strato di scorrimento monolite - platea di varo *(lung.=(30,18+
28,96)/2) 29,57 17,570 519,54

SOMMANO mq 519,54 4,30 2 2́34,02

Acciaio per c.c.a.  (SbCat 12)

161 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Vedi voce n° 157 [mc 309.33] 130,000 40 2́12,90

SOMMANO kg 40 2́12,90 2,52 101́ 336,51

Opere provvisionali  (SbCat 26)

162 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM23_E19 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.010.010.A IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di
(CAM) piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli

sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli
oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in
acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
travi guida in fase di varo - HEB 240 *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 83,200 3 3́28,00
travi slitta in copertura del monolite 7,00 16,70 15,800 1́ 847,02
elementi fissati al rostro - profilato guida 2,00 10,00 117,000 2 3́40,00

2,00 17,05 117,000 3 9́89,70
piatto irrigidente 2,00 17,05 7,850 267,69

SOMMANO kg 11́ 772,41 4,61 54 2́70,81

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

163 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
CAM23_E03 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.010.030.B massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
(CAM) vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 2 4́53 5́75,13

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
struttura monolite - piastra inferiore *(lung.=(24,06+23,05)/2) 23,56 17,050 1,400 562,38
struttura monolite - setto laterale dx 16,02 1,300 5,600 116,63
(lung.=(8,14+2,30)/2) 5,22 1,300 5,600 38,00
(H/peso=(5,60+4,15)/2) 1,30 3,180 4,875 20,15

3,93 1,300 4,150 21,20
struttura monolite - setto laterale sx 16,02 1,300 5,600 116,63
(lung.=(8,59+2,30)/2) 5,45 1,300 5,600 39,68
(H/peso=(5,60+4,15)/2) 1,30 3,020 4,875 19,14

4,54 1,300 4,150 24,49
struttura monolite - piastra superiore 22,90 17,080 1,300 508,47
a detrarre *(larg.=17,08-1,30-1,30) 2,00 14,480 1,300 -37,65
muretto paraballast *(larg.=(0,31+0,16)/2) 2,00 17,08 0,235 0,700 5,62
struttura pista ciclo-pedonale 16,02 0,200 2,800 8,97

16,02 4,150 0,200 13,30

Sommano positivi mc 1́ 494,66
Sommano negativi mc -37,65

SOMMANO mc 1́ 457,01 182,61 266 0́64,60

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione)
 
e molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e neicapillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa veicolati.

164 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per 
NP 01 l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo 

Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle 
armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta 
mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo 
confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento 
Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione)

 
e 

molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità 
del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una 
reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei
capillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato 
contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, 
e dei contaminanti chimici da essa veicolati.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Vedi voce n° 163 [mc 1 457.01] 1́ 457,01

SOMMANO mc 1́ 457,01 45,00 65 5́65,45

Acciaio per c.c.a.  (SbCat 12)

165 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Vedi voce n° 163 [mc 1 457.01] 132,500 193 0́53,83

SOMMANO kg 193 0́53,83 2,52 486 4́95,65

Casseforme  (SbCat 11)

166 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
struttura monolite - piastra inferiore *(lung.=(24,06+23,05)/2) 2,00 23,56 1,400 65,97

2,00 17,050 1,400 47,74
struttura monolite - setto laterale dx 2,00 16,02 5,600 179,42
(lung.=(8,14+2,30)/2) 2,00 5,22 5,600 58,46
(H/peso=(5,60+4,15)/2) 2,00 3,180 4,875 31,01

2,00 3,93 4,150 32,62

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 415,22 3 2́71́ 700,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 415,22 3 2́71́ 700,83

1,30 4,150 5,40
1,30 9,150 11,90

struttura monolite - setto laterale sx 2,00 16,02 5,600 179,42
(lung.=(8,59+2,30)/2) 2,00 5,45 5,600 61,04
(H/peso=(5,60+4,15)/2) 2,00 3,020 4,875 29,45

1,300 4,150 5,40
2,00 4,54 4,150 37,68

struttura monolite - piastra superiore 22,90 14,480 331,59
2,00 22,90 1,300 59,54
2,00 14,480 1,300 37,65
2,00 2,00 1,300 5,20

(larg.=17,08-1,30-1,30) 2,00 14,480 1,300 37,65
muretto paraballast *(par.ug.=2*2) 4,00 17,080 0,700 47,82
struttura pista ciclo-pedonale 16,02 3,950 63,28

2,00 16,02 2,800 89,71
2,00 0,250 4,150 2,08

SOMMANO mq 1́ 420,03 34,97 49 6́58,45

167 Compensi aggiuntivi alle casseforme Compensi aggiuntivi alle
CAM23_E03 casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio
.030.030.A dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
struttura monolite - setto laterale dx 2,00 16,02 1,600 51,26
(lung.=(8,14+2,30)/2) 2,00 5,22 1,600 16,70

2,00 3,180 0,875 5,57
2,00 3,93 0,150 1,18
2,00 1,30 0,150 0,39
2,00 1,30 5,150 13,39

struttura monolite - setto laterale sx 2,00 16,02 1,600 51,26
(lung.=(8,59+2,30)/2) 2,00 5,45 1,600 17,44

2,00 3,020 0,875 5,29
2,00 4,54 0,150 1,36

struttura monolite - piastra superiore 22,90 17,080 1,600 625,81
2,00 22,90 1,300 59,54
2,00 17,080 34,16
2,00 2,00 1,300 5,20

(larg.=17,08-1,30-1,30) 2,00 14,480 1,300 37,65
muretto paraballast *(par.ug.=2*2) 4,00 17,080 0,700 47,82

SOMMANO mq 974,02 5,00 4 8́70,10

Opere provvisionali  (SbCat 26)

168 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo,
CAM23_P03 fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
.010.065.A tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con

l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
per la realizzazione del monolite
struttura monolite - setti 2,00 31,56 9,200 580,70

2,00 30,49 8,200 500,04
struttura monolite - soletta 22,94 14,480 332,17

SOMMANO mq 1́ 412,91 19,14 27 0́43,10

Perforazioni  (SbCat 13)

169 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e
CAM23_R03 lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e
.010.010.D lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In

conglomerato cementizio, anche se armato
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
per fissaggio travi su soletta *(lung.=16,70/0,75) 7,00 22,27 15,000 2 3́38,35

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 2 3́38,35 3 3́53 2́72,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́38,35 3 3́53 2́72,48

SOMMANO cm 2 3́38,35 0,62 1́ 449,78

Acciaio per c.c.a.  (SbCat 12)

170 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture
CAM23_R03 di murature lesionate Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
.020.030.A migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera

nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo
sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
(lung.=16,70/0,75) 7,00 22,27 0,150 1,578 36,90

SOMMANO kg 36,90 4,01 147,97

Opere provvisionali  (SbCat 26)

Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il “Sistema Essen” per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto lasede ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni di 80 Km/h, durante le operazioni di infissione e traslazione del manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà essere conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia Essen.

171 Struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il 
NP 02 “Sistema Essen” per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, 

idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 Km/h 
durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta 
oleodinamica di manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la
sede ferroviaria. Il "Sistema Essen" dovrà garantire la sicurezza 
dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni di 80 
Km/h, durante le operazioni di infissione e traslazione del 
manufatto.  La costruzione del Sistema Essen dovrà essere 
conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per 
l'impiego della tecnologia Essen.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 397 9́69,00 397 9́69,00

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 

a struttura scatolare in cemento armato -
 

dalla posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della
 
via ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivooleodinamico, compatibile alle specifiche richieste dal Sistema Essen per consentire durante l'infissione il transito dei convogli

 
con velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti l'attraversamento. 

172 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato -
 

a struttura 
NP 03 scatolare in cemento armato -

 
dalla posizione di costruzione 

adiacente la sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede 
ferroviaria stessa, in qualunque direzione rispetto all'asse della

 
via 

ferrata, anche obliqua, effettuata mediante spinta con dispositivo
oleodinamico, compatibile alle specifiche richieste dal Sistema 
Essen per consentire durante l'infissione il transito dei convogli

 
con 

velocità di 80 Km/h sui binari sovrastanti l'attraversamento. 
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 52 5́45,68 52 5́45,68

Impermeabilizzazioni  (SbCat 16)

173 Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in
CAM23_E07 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
.005.010.A spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della
(CAM) superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici

orizzontali
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

16,00 17,050 272,80

SOMMANO mq 272,80 14,19 3 8́71,03

174 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM23_E12 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 3 8́09 2́55,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́09 2́55,94

.020.010.B armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile
bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate
dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di
spessore 4 mm ciascuna
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

16,50 18,000 297,00

SOMMANO mq 297,00 28,28 8 3́99,16

175 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
CAM23_E07 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.010.040.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a
4 cm
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

16,00 17,050 272,80

SOMMANO mq 272,80 15,71 4 2́85,69

Disfacimenti e rimozioni  (SbCat 2)

176 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
CAM23_R02 tronchesa stritolatrice su escavatore Demolizione strutture in
.020.060.B calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su
(CAM) escavatore. Pareti o muri armati

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
(lung.=(8,13+1,55)/2) 2,00 4,84 1,300 8,300 104,45

SOMMANO mc 104,45 39,87 4 1́64,42

Movimenti e trasporti  (SbCat 5)

177 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali
Vedi voce n° 176 [mc 104.45] 104,45

SOMMANO mc 104,45 44,16 4 6́12,51

Strade  (Cat 2)
Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

178 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 3 8́30 7́17,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́30 7́17,72

Rampa est:

Rampa est:
Magrone di sottofondazione *(larg.=3,200+3,95) 1,00 68,60 7,150 0,100 49,05
Magrone di sottofondazione 1,00 68,60 3,200 0,100 21,95

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Magrone di sottofondazione *(larg.=3,200+3,95) 1,00 60,30 7,150 0,100 43,11
Magrone di sottofondazione 1,00 60,30 3,200 0,100 19,30

SOMMANO mc 133,41 155,92 20 8́01,29

Casseforme  (SbCat 11)

179 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 68,60 0,400 109,76

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 60,30 0,400 96,48

SOMMANO mq 206,24 28,33 5 8́42,78

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

180 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.B dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Fondazione *(larg.=3,000+3,95) 1,00 68,60 6,950 0,400 190,71
Fondazione 1,00 68,60 3,000 0,400 82,32

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Fondazione *(larg.=3,000+3,95) 1,00 60,30 6,950 0,400 167,63
Fondazione 1,00 60,30 3,000 0,400 72,36

SOMMANO mc 513,02 177,05 90 8́30,19

Casseforme  (SbCat 11)

181 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Elevazione *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,00+3,50)/2) 4,00 68,60 2,250 617,40
Elevazione *(H/peso=(2,75+1,00)/2) 2,00 68,60 1,875 257,25
Soletta 1,00 68,60 3,850 264,11

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 1́ 138,76 3 9́48 1́91,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 138,76 3 9́48 1́91,98

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Elevazione *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,00+3,50)/2) 4,00 60,30 2,250 542,70
Elevazione *(H/peso=(2,75+1,00)/2) 2,00 60,30 1,875 226,13
Soletta 1,00 60,30 3,850 232,16

SOMMANO mq 2 1́39,75 34,97 74 8́27,06

Conglomerati cementizi  (SbCat 10)

182 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
CAM23_E03 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.010.030.B massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
(CAM) vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Elevazione *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 68,60 0,400 2,250 123,48
Elevazione *(H/peso=(2,75+1,00)/2) 1,00 68,60 0,300 1,875 38,59
Soletta 1,00 68,60 4,150 0,300 85,41

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Elevazione *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 60,30 0,400 2,250 108,54
Elevazione *(H/peso=(2,75+1,00)/2) 1,00 60,30 0,300 1,875 33,92
Soletta 1,00 60,30 4,150 0,300 75,07

SOMMANO mc 465,01 182,61 84 9́15,48

Acciaio per c.c.a.  (SbCat 12)

183 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
In ragione di 80.00 kg/mc
Vedi voce n° 180 [mc 513.02] 80,000 41́ 041,60
Vedi voce n° 182 [mc 465.01] 80,000 37 2́00,80

SOMMANO kg 78 2́42,40 2,52 197 1́70,85

Rivestimenti  (SbCat 18)

Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) realizzati con polvere essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta densità (senza pvc) con l'aggiunta di sostanze
 
anti UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante pezzi speciali a scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura portante costituita da profilati in alluminio, con interasse non superiore a 40 cm., in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto. 

184 Rivestimento di facciate con profili in legno composito (WPC) 
NP 11 realizzati con polvere essiccata di legno riciclato di media densità e 

polietilene ad alta densità (senza pvc) con l'aggiunta di sostanze
 
anti 

UV, agenti antifungini ed antibatterici, stabilizzatori. La percentuale 
di assorbimento dell'acqua, dopo ventiquattro ore di immersione 
secondo EN 317 è di 0,5% peso. I profili sarrano fissati mediante 
pezzi speciali a scomparsa di ancoraggio e supporto alla struttura
portante costituita da profilati in alluminio, con interasse non 
superiore a 40 cm., in opera compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati 
grafici di progetto. 
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Lato est  mq 167,72
Lato ovest  mq 167,72

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 335,44 4 3́05 1́05,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 335,44 4 3́05 1́05,37

SOMMANO mq 335,44 190,00 63 7́33,60

Drenaggi   (SbCat 8)

185 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.C interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250
mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tubazione drenante a tergo dei muri di sostegno
Rampa est 2,00 68,60 137,20
Rampa ovest 2,00 60,30 120,60

SOMMANO m 257,80 28,34 7 3́06,05

Strato di separazione  (SbCat 7)

186 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
CAM23_U05 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
.020.040.A composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore
a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Rivestimento tubazioni Ø 250 mm. 68,60 0,250 3,142 53,89
A tergo dei muri di sostegno *(larg.=(19,00+11,00)/2) 2,00 68,60 15,000 2 0́58,00

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Rivestimento tubazioni Ø 250 mm 68,60 0,250 3,142 53,89
A tergo dei muri di sostegno *(larg.=(19,00+11,00)/2) 2,00 60,30 15,000 1́ 809,00

SOMMANO mq 3 9́74,78 4,30 17 0́91,55

Impianti   (Cat 4)
Impianto di sollevamento   (SbCat 24)

187 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo e sollevamento *(lung.=(13,20+5,00)/2)*
(larg.=(8,40+4,30)/2) 9,10 6,350 4,100 236,92

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 236,92 4 3́93 2́36,57

SOMMANO mc 236,92 5,19 1́ 229,61

188 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 187 [mc 236.92] 236,92

SOMMANO mc 236,92 13,82 3 2́74,23

189 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Magrone di sottofondazione - Vasca di accumulo 5,40 4,300 0,100 2,32
Magrone di sottofondazione - Camera di manovra 4,30 2,500 0,100 1,08

SOMMANO mc 3,40 155,92 530,13

190 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Fondazione vasca di accumulo 2,00 4,15 0,500 4,15
Fondazione vasca di accumulo 1,00 5,00 0,500 2,50
Fondazione camera di manovra *(lung.=4,15+2,60) 1,00 6,75 0,400 2,70

SOMMANO mq 9,35 28,33 264,89

191 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.B dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Fondazione:
Vasca di accumulo 5,00 4,150 0,500 10,38
Camera di manovra 4,15 2,600 0,400 4,32

SOMMANO mc 14,70 177,05 2 6́02,64

192 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 4́01́ 138,07

.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Pareti vasca di accumulo *(lung.=5,00+3,15+3,15)*(H/peso=3,40+
1,50) 2,00 11,30 4,900 110,74
Pareti camera di manovra 2,00 4,15 1,700 14,11
Pareti camera di manovra 3,00 1,90 1,700 9,69

SOMMANO mq 134,54 34,97 4 7́04,86

193 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.B dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Pareti vasca di accumulo *(lung.=5,00+3,15)*(H/peso=3,40+1,50) 2,00 8,15 0,500 4,900 39,94
Pareti camera di manovra 1,00 4,15 0,400 1,700 2,82
Pareti camera di manovra 2,00 1,90 0,400 1,700 2,58

SOMMANO mc 45,34 177,05 8 0́27,45

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione)
 
e molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e neicapillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, e dei contaminanti chimici da essa veicolati.

194 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di sistema per 
NP 01 l’impermeabilizzazione strutturale per cristallizzazione (tipo 

Penetron® ADMIX) e protezione integrale del calcestruzzo e delle 
armature fin da principio nella fase di esecuzione dei getti, ottenuta 
mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento del suo 
confezionamento, di un materiale in polvere, composto da Cemento 
Portland (o microcementi), quarzo, sabbia (di speciale gradazione)

 
e 

molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l’umidità 
del CLS fresco e i sottoprodotti dell’idratazione causano una 
reazione catalitica che forma una rete di cristalli nei pori e nei
capillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato 
contro la penetrazione di acqua, proveniente da qualsiasi direzione, 
e dei contaminanti chimici da essa veicolati.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 193 [mc 45.34] 45,34

SOMMANO mc 45,34 45,00 2 0́40,30

195 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 191 [mc 14.70] 100,000 1́ 470,00
Vedi voce n° 193 [mc 45.34] 100,000 4 5́34,00

SOMMANO kg 6 0́04,00 2,52 15 1́30,08

196 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in
CAM23_E04 calcestruzzo vibrato Solaio per strutture piane, a lastra costituito da
.050.030.B una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza

120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete
elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono
posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di
densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 4́31́ 040,76

aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm,
con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del
traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in
acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa
in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione,
in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del
calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del
calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25
cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Solaio di copertura vasca di accumulo e camera di manovra *
(lung.=4,00+1,90) 5,90 3,150 18,59

SOMMANO mq 18,59 109,95 2 0́43,97

197 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo e camera di manovra
Chiusini telaio e botola quadri di dimensioni 1000x1000 Classe C250
*(par.ug.=3+1) 4,00 150,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 5,17 3 1́02,00

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 30 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore elettrico di potenza resa 9.7 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile disezione 4x6 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

198 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o 
NP 07 similare, con le seguenti prestazioni: portata 30 liltri/secondo, 

prevalenza 13.00 m, motore elettrico di potenza resa 9.7 KW, classe 
H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per 

il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di
sezione 4x6 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato 
a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15 0́00,00 45 0́00,00

199 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16
CAM23_C01 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore
.070.050.J minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati
(CAM) alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.

La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere
formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
(lung.=4,00+7,00) 3,00 11,00 33,00

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 33,00 4 4́81́ 186,73

SOMMANO m 33,00 23,98 791,34

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di comando elettrico a pera.

200 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con 
NP 08 commutatore di comando elettrico a pera.

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 183,00 915,00

201 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
CAM23_U01 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con
.050.035.F volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per

impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori.
Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche.DN100
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

3,00

SOMMANO cad 3,00 403,79 1́ 211,37

202 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa Valvola di ritegno
CAM23_C04 a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o
.010.040.E fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto,

scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
DN100
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

3,00

SOMMANO cad 3,00 353,91 1́ 061,73

203 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM23_U01 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.N Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità
(CAM) alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di

conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 200 mm spessore 18,2 mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 46,16 3 6́92,80

Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto.

204 Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di 
NP 09 sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per 

la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera 
compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il 
lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di 
progetto.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
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R I P O R T O 4 4́88 8́58,97

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

Strade  (Cat 2)
Drenaggi   (SbCat 8)

205 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare
CAM23_U05 di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura,
.020.075.A avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in

opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Rampa est:

Rampa est:
Drenaggio a tergo dei muri di sostegno *(larg.=((2,20+3,20)/2+
(2,20+5,70)/2)/2)*(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 68,60 3,325 2,250 1́ 026,43
a detrarre volume fondazione muri 2,00 68,60 2,200 0,100 -30,18
a detrarre volume fondazione muri 2,00 68,60 2,100 0,400 -115,25

Rampa ovest:

Rampa ovest:
Drenaggio a tergo dei muri di sostegno *(larg.=((2,20+3,20)/2+
(2,20+5,70)/2)/2)*(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 60,30 3,325 2,250 902,24
a detrarre volume fondazione muri 2,00 60,30 2,200 0,100 -26,53
a detrarre volume fondazione muri 2,00 60,30 2,100 0,400 -101,30

Sommano positivi mc 1́ 928,67
Sommano negativi mc -273,26

SOMMANO mc 1́ 655,41 28,24 46 7́48,78

Fondazione stradale  (SbCat 9)

206 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale anticapillare
CAM23_U05 di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura,
.020.075.A avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in

opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 9,300 0,100 63,80
Rampa est 68,60 9,600 0,400 263,42
Rampa ovest 60,30 9,300 0,100 56,08
Rampa ovest 60,30 9,600 0,400 231,55

SOMMANO mc 614,85 28,24 17 3́63,36

Impianto acque meteoriche  (SbCat 22)

207 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa  est, ovest e sottovia *(lung.=68,60+60,30+16,50)*(H/
peso=(0,50+0,70)/2) 2,00 145,40 0,700 0,600 122,14

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 122,14 4 5́57 4́71,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122,14 4 5́57 4́71,11

SOMMANO mc 122,14 5,19 633,91

208 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Caditoie stradali:

Caditoie stradali:
Rampa est *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Rampa ovest *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Sottovia *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 18,00 56,24 1́ 012,32

209 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.A interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160
mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Scarico cadoitoie stradali:
Vedi voce n° 208 [cad 18.00] 1,50 27,00

SOMMANO m 27,00 16,09 434,43

210 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.E cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 80,03 1́ 440,54

211 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.G pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

6,00

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 6,00 4 5́60 9́92,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 4 5́60 9́92,31

SOMMANO cad 6,00 92,91 557,46

212 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
CAM23_U02 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.018.D interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
(CAM) interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla
norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati
nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315
mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa  est, ovest e sottovia *(lung.=68,60+60,30+16,50) 2,00 145,40 290,80

SOMMANO m 290,80 41,08 11́ 946,06

213 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Chiusini telaio quadro a scomparsa e botola Ø 600 mm. *(par.ug.=2*
9) 18,00 65,000 1́ 170,00
Caditoie stradali dimensioni 500x500 Classe C250 *(par.ug.=2*9) 18,00 22,000 396,00

SOMMANO kg 1́ 566,00 5,17 8 0́96,22

214 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.010.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rinfianco tubazione Ø 315 mm. *(lung.=145,40-(18*0,50)) 136,40 0,700 0,600 57,29
a detrarre volume tubazione Ø 315 mm. *(larg.=0,155^2) 136,40 0,024 3,142 -10,29

Sommano positivi mc 57,29
Sommano negativi mc -10,29

SOMMANO mc 47,00 49,44 2 3́23,68

215 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 207 [mc 122.14] 122,14
a detrarre volume sabbia v.p.p. 136,40 0,700 0,600 -57,29

Sommano positivi mc 122,14
Sommano negativi mc -57,29

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 64,85 4 5́83 9́15,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,85 4 5́83 9́15,73

SOMMANO mc 64,85 3,58 232,16

Impianto di illuminazione  (SbCat 21)

216 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 0,600 0,500 20,58
Rampa ovest 60,30 0,600 0,500 18,09

SOMMANO mc 38,67 5,19 200,70

217 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Vedi voce n° 216 [mc 38.67] 38,67

SOMMANO mc 38,67 13,82 534,42

218 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 5,00
Rampa ovest 4,00
Sottovia 2,00

SOMMANO cad 11,00 56,24 618,64

219 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04 prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
.020.030.C pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 5́85 5́01,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́85 5́01,65

relative opere complementari
Rampa est 5,00
Rampa ovest 4,00
Sottovia 1,00

SOMMANO cad 10,00 52,60 526,00

220 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_L02 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in
.080.130.E tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 68,60
Rampa ovest 60,30 60,30
Sottovia *(lung.=16,50+10,00+5,00+5,00) 36,50 36,50
Tratto pozzetto/palo 10,00 1,50 15,00

SOMMANO m 180,40 6,58 1́ 187,03

221 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
CAM23_L05 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.010.010.D Sezione nominale 35 mmq

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 68,60
Rampa ovest 60,30 60,30
Sottovia *(lung.=16,50+10,00+5,00+5,00) 36,50 36,50
Tratto pozzetto/palo 10,00 1,50 15,00
Scorta nei pozzetti 10,00 1,00 10,00

SOMMANO m 190,40 6,21 1́ 182,38

222 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
CAM23_L05 caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.020.010.A allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

10,00

SOMMANO cad 10,00 92,91 929,10

223 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Chiusino telaio e botola quadri a tenuta ermetica di dimensioni
500x500 Classe B125 11,00 17,000 187,00

SOMMANO kg 187,00 5,17 966,79

224 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 Palo rastremato
CAM23_U06 o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
.030.020.A diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo

110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 5́90 2́92,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́90 2́92,95

mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il
basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di
altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il
collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 5,00
Rampa ovest 4,00

SOMMANO cad 9,00 786,72 7 0́80,48

225 Sbraccio semplice Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di
CAM23_U06 illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso
.040.010.A designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b";

diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100;
d=57-60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 5,00
Rampa ovest 4,00

SOMMANO cad 9,00 154,73 1́ 392,57

226 Sbraccio a squadro semplice Sbraccio a squadro semplice di diametro
CAM23_U06 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure
.040.040.E come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza

braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di
fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500;
d=60
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 5,00
Rampa ovest 4,00

SOMMANO cad 9,00 147,43 1́ 326,87

227 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.E elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 68,60
Rampa ovest 60,30 60,30
Sottovia *(lung.=16,50+10,00+5,00+5,00) 36,50 36,50
Tratto pozzetto/palo 10,00 1,50 15,00
Scorta nei pozzetti 10,00 1,00 10,00
Tratto pozzetto morsettiera palo 10,00 3,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 220,40 4 6́00 0́92,87



pag. 61

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,40 4 6́00 0́92,87

SOMMANO m 220,40 9,82 2 1́64,33

228 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM23_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.050.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non

propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero
RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Tratto morsettiera/Armatura stradale 10,00 8,00 80,00
Tratto morsettiera/Armatura pista pedonale 10,00 4,00 40,00
Tratto pozzetto-plafoniere nel sottovia 1,00 3,50 3,50
Tratto pozzetto-plafoniere nel sottovia *(lung.=10,00+5,00+5,0) 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 163,50 4,35 711,23

229 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
CAM23_U06 Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti
.060.020.A caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso
(CAM) con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento,

alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in
alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a
20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4
mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-
1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Strada 9,00

SOMMANO cad 9,00 686,26 6 1́76,34

230 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED
CAM23_U06 avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in
.060.010.A alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
(CAM) esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella

copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a
76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in
vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una
fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore
in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla
EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Pista pedonale 9,00

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 9,00 4 6́09 1́44,77

SOMMANO cad 9,00 560,37 5 0́43,33

231 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in
CAM23_L04 alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in
.040.060.A vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti.
(CAM) Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere

con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni
230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Sottovia 3,00

SOMMANO cad 3,00 214,01 642,03

Piste ciclabili  (Cat 3)
Opere in ferro  (SbCat 15)

232 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere,
CAM23_E19 parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
.010.070.C piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
(CAM) lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari

semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 1,050 18,000 1́ 296,54
Rampa ovest 60,30 1,050 18,000 1́ 139,67
Sottovia 16,50 1,050 18,000 311,85

SOMMANO kg 2 7́48,06 10,24 28 1́40,13

Pavimentazione drenante  (SbCat 19)

233 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato
CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di
.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 4,150 284,69
Rampa ovest 60,30 4,150 250,25
Sottovia 16,50 4,150 68,48

SOMMANO mq 603,42 23,95 14 4́51,91

Strade  (Cat 2)
Fondazione stradale  (SbCat 9)

234 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_U05 naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 6́57 4́22,17

relative opere complementari
Rampa est *(H/peso=(0,30+0,40)/2) 68,60 10,300 0,350 247,30
Rampa ovest *(H/peso=(0,30+0,40)/2) 60,30 10,300 0,350 217,38
Sottovia *(H/peso=(0,30+0,40)/2) 16,50 10,300 0,350 59,48

SOMMANO mc 524,16 28,05 14 7́02,69

Manufatti prefabbricati  (SbCat 14)

Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.   

235 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, 
NP 04 in opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto 
delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di 
progetto.   
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 2,00 68,60 137,20
Rampa ovest 2,00 60,30 120,60
Sottovia 2,00 16,50 33,00

SOMMANO ml 290,80 35,00 10 1́78,00

Conglomerati bituminosi  (SbCat 17)

236 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
.020.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 8,500 7,000 4 0́81,70
Rampa ovest 60,30 8,500 7,000 3 5́87,85
Sottovia 16,50 8,500 7,000 981,75

SOMMANO mq/cm 8 6́51,30 2,59 22 4́06,87

237 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
.020.096.A una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 68,60 8,500 3,000 1́ 749,30
Rampa ovest 60,30 8,500 3,000 1́ 537,65
Sottovia 16,50 8,500 3,000 420,75

SOMMANO mq/cm 3 7́07,70 2,84 10 5́29,87

Pavimentazione drenante  (SbCat 19)

238 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante Conglomerato
CAM23_U05 bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di
.020.022.A inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 7́15 2́39,60

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Banchina di emergenza  *(lung.=68,60+16,50+60,30) 145,40 0,500 72,70

SOMMANO mq 72,70 23,95 1́ 741,17

Segnaletica  (SbCat 20)

239 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM23_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica
.050.065.A orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione,
in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione
di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
Rampa est 4,00 68,60 274,40
Rampa ovest 4,00 60,30 241,20
Sottovia 4,00 16,50 66,00

SOMMANO ml 581,60 1,96 1́ 139,94

Impianti   (Cat 4)
Impianto di trattamento acque meteoriche  (SbCat 23)

240 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Per installazione impianto di prima pioggia 100,00
Per realizzazione vasca di accumulo modulare 500,00
Per installazione vasca disoleatrice 12,00

SOMMANO mc 612,00 5,19 3 1́76,28

241 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 240 [mc 612.00] 612,00

SOMMANO mc 612,00 13,82 8 4́57,84

242 Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo Impianto

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum
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R I P O R T O 4 7́29 7́54,83

CAM23_U04 di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da
.020.095.L idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade,
(CAM) magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per

lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da
superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001,
rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l’accumulo
dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/
72 ore successive all’evento, per installazione interrata, costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda
pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con
chiusino in PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da
serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo
d’uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con
giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con
guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa
sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle
acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5
l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con
tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con
ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali;
compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di
appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
A servizio di superfici scoperte di 10000mq,con capacità di accumulo
52000 lt
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 35 0́76,28 35 0́76,28

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza resa 0.63 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile disezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

243 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o 
NP 06 similare, con le seguenti prestazioni: portata da 5 liltri/secondo, 

prevalenza 4.80 m, motore elettrico di potenza resa 0.63 KW, classe 
H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per 

il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di
sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato 
a regola d'arte.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Per sollevamento acque di prima pioggia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di comando elettrico a pera.

244 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con 
NP 08 commutatore di comando elettrico a pera.

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Per impianto di prima pioggia 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 183,00 549,00

245 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato Vasca disoletrice in
CAM23_U04 calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata
.020.093.C per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso

collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con
sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
con capacità di circa 10200 litri
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R I P O R T O 4 7́67 8́80,11

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 2́31,80 4 2́31,80

246 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.A a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Posa condotta premente DN 125 su via Porta Giustizia e con recapito
finale incrocio con Via Magna Graecia 614,00 0,500 3,000 921,00

SOMMANO mq/cm 921,00 1,05 967,05

247 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.B a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm
di spessore in più
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Posa condotta premente DN 125 su via Porta Giustizia e con recapito
finale incrocio con Via Magna Graecia 614,00 0,500 7,000 2 1́49,00

SOMMANO mq/cm 2 1́49,00 0,26 558,74

248 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Posa condotta premente DN 125 su via Porta Giustizia e con recapito
finale incrocio con Via Magna Graecia *(lung.=614,00+67,00) 681,00 0,500 0,800 272,40

SOMMANO mc 272,40 5,19 1́ 413,76

249 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 248 [mc 272.40] 272,40

SOMMANO mc 272,40 13,82 3 7́64,57

250 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM23_U01 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
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R I P O R T O 4 7́78 8́16,03

.030.070.J Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità
(CAM) alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di

conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 125 mm spessore 11,4 mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Condotta premente DN 125 su via Porta Giustizia e con recapito
finale nel pozzetto rete fognaria esistente in Via Magna Graecia 681,00 681,00

SOMMANO m 681,00 24,98 17 0́11,38

251 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.010.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti
di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Condotta premente DN 125 su via Porta Giustiziae con recapito
finale nel pozzetto della rete fognaria in Via Magna Graecia 681,00 0,500 0,500 170,25
a detrarre volume tubazione Ø 125 *(larg.=0,0625^2) 681,00 0,004 3,142 -8,56

Sommano positivi mc 170,25
Sommano negativi mc -8,56

SOMMANO mc 161,69 49,44 7 9́93,95

252 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto
CAM23_U05 cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
.020.085.A acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno
strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove
di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Condotta premente DN 125 su via Porta Giustizia con recapito finale
nel pozzetto della rete fognaria in Via Magna Graecia 614,00 0,500 0,400 122,80

SOMMANO mc 122,80 60,93 7 4́82,20

253 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_U05 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
.010.028.A a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ripristino sede stradale Via Porta Giustizia 614,00 1,000 3,000 1́ 842,00

SOMMANO mq/cm 1́ 842,00 1,05 1́ 934,10

254 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
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CAM23_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,

compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

614,00 1,000 0,030 18,42

SOMMANO mc 18,42 13,82 254,56

255 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
.020.096.A una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Ripristino sede stradale Via Porta Giustizia 614,00 1,000 3,000 1́ 842,00

SOMMANO mq/cm 1́ 842,00 2,84 5 2́31,28

256 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo modulare:
Magrone 25,30 7,400 0,100 18,72

SOMMANO mc 18,72 155,92 2 9́18,82

257 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo modulare:
Fondazione *(lung.=24,90+7,00) 2,00 31,90 0,400 25,52

SOMMANO mq 25,52 28,33 722,98

258 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
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irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo modulare:
Fondazione 24,90 7,000 0,400 69,72

SOMMANO mc 69,72 169,19 11́ 795,93

259 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM23_E03 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo modulare:
Pareti *(lung.=24,10+6,20) 2,00 30,30 2,500 151,50
Pareti *(par.ug.=4*2)*(lung.=10,00+2,50) 8,00 12,50 2,500 250,00
Pareti *(par.ug.=1*2)*(lung.=5,40+2,50) 2,00 7,90 2,500 39,50

SOMMANO mq 441,00 34,97 15 4́21,77

260 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle
(CAM) norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vasca di accumulo modulare:
Pareti 2,00 24,10 0,400 2,500 48,20

1,00 20,40 0,400 2,500 20,40
Pareti 4,00 5,40 0,400 2,500 21,60

SOMMANO mc 90,20 169,19 15 2́60,94

261 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio in barre.

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 258 [mc 69.72] 120,000 8 3́66,40
Vedi voce n° 260 [mc 90.20] 120,000 10 8́24,00

SOMMANO kg 19 1́90,40 2,52 48 3́59,81

262 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in
CAM23_E04 calcestruzzo vibrato Solaio per strutture piane, a lastra costituito da
.050.030.B una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza

120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete
elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono
posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di
densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura
aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm,
con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del
traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in
acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa
in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 4 9́13 2́03,75



pag. 70

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 9́13 2́03,75

sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione,
in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del
calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del
calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25
cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

4,00 10,00 2,500 100,00
1,00 5,40 2,500 13,50

SOMMANO mq 113,50 109,95 12 4́79,33

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o similare, con le seguenti prestazioni: portata 10 liltri/secondo, prevalenza 13.00 m, motore elettrico di potenza resa 1.5 KW, classe H -
 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile disezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.

263 Fornitura di elettropompa sommergibile tipo "ITT FLYGT" o 
NP 10 similare, con le seguenti prestazioni: portata 10 liltri/secondo, 

prevalenza 13.00 m, motore elettrico di potenza resa 1.5 KW, classe 
H -

 
IP 68, in opera completa di piede di accoppiamento, catena per 

il sollevamento in acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile di
sezione 4x4 mmq. e quanto altro occorre per dare il lavoro ultimato 
a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Per sollevamento acque di seconda pioggia 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5 0́00,00 15 0́00,00

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con commutatore di comando elettrico a pera.

264 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello tipo sommerso con 
NP 08 commutatore di comando elettrico a pera.

Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 183,00 732,00

Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di progetto.

265 Fornitura di quadro elettrico di comando e gestione dell'impianto di 
NP 09 sollevamento, completo di tutti i componenti necessari e di PLC per 

la gestione delle apparecchiature elettromeccaniche, in opera 
compreso armadio stradale ed ogni onere e magistero per dare il 
lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto degli elaborati grafici di 
progetto.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

266 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi
di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Posa condotta premente 270,00 0,500 1,200 162,00

SOMMANO mc 162,00 5,19 840,78

267 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
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CAM23_U01 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.K Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità
(CAM) alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di

conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente
di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 140 mm spessore 12,7 mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

272,00 272,00

SOMMANO m 272,00 29,10 7 9́15,20

268 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM23_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in
(CAM) opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Blocchi di ancoraggio condotta premente 10,00 1,00 0,500 0,800 4,00

SOMMANO mc 4,00 155,92 623,68

269 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione
Vedi voce n° 266 [mc 162.00] 162,00

SOMMANO mc 162,00 3,58 579,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70

T O T A L E   euro 4 9́55 8́74,70

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Rotatoria 208 9́29,79 4,216

 
 002 Tratto est ferrovia 611́ 601,89 12,341

 
 003 Sottopasso 3 6́95 5́30,85 74,569

 
 004 Tratto ovest ferrovia 439 8́12,17 8,875

Totale SUPER CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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 001 Monolite 2 1́88 8́46,72 44,167

 
 002 Strade 2 0́55 2́45,86 41,471

 
 003 Piste ciclabili 75 5́12,90 1,524

 
 004 Impianti 566 1́13,90 11,423

 
 005 Sistemazione a verde 70 1́55,32 1,416

Totale CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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 001 Bonifica da ordigni bellici 58 4́91,68 1,180

 
 002 Disfacimenti e rimozioni 16 8́52,63 0,340

 
 003 Scavi e rinterri 129 8́71,86 2,621

 
 004 Aggottamenti acqua 14 0́18,31 0,283

 
 005 Movimenti e trasporti 440 9́71,75 8,898

 
 006 Fondazioni profonde 567 9́27,84 11,460

 
 007 Strato di separazione 78 8́14,80 1,590

 
 008 Drenaggi 179 3́15,89 3,618

 
 009 Fondazione stradale 151́ 366,48 3,054

 
 010 Conglomerati cementizi 615 8́25,54 12,426

 
 011 Casseforme 138 0́73,32 2,786

 
 012 Acciaio per c.c.a. 785 7́70,93 15,855

 
 013 Perforazioni 1́ 449,78 0,029

 
 014 Manufatti prefabbricati 71́ 139,12 1,435

 
 015 Opere in ferro 28 1́40,13 0,568

 
 016 Impermeabilizzazioni 17 1́01,48 0,345

 
 017 Conglomerati bituminosi 247 4́21,31 4,992

 
 018 Rivestimenti 63 7́33,60 1,286

 
 019 Pavimentazione drenante 41́ 633,97 0,840

 
 020 Segnaletica 10 1́83,45 0,205

 
 021 Impianto di illuminazione 155 5́41,92 3,139

 
 022 Impianto acque meteoriche 254 9́14,29 5,144

 
 023 Impianto di trattamento acque meteoriche 237 7́53,99 4,797

 
 024 Impianto di sollevamento 100 1́22,40 2,020

 
 025 Opere a verde 70 1́55,32 1,416

 
 026 Opere provvisionali 479 2́82,91 9,671

Totale SUB CATEGORIE euro 4 9́55 8́74,70 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4 9́55 8́74,70 100,000

M:001 Rotatoria euro 208 9́29,79 4,216

M:001.002
 
    Strade euro 186 7́41,14 3,768

M:001.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici (OG3)  euro 2 2́13,08 0,045

M:001.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni (OG3)  euro 5 7́24,27 0,116

M:001.002.003
 
         Scavi e rinterri (OG3)  euro 6 6́14,11 0,133

M:001.002.005
 
         Movimenti e trasporti (OG3)  euro 20 4́47,20 0,413

M:001.002.007
 
         Strato di separazione (OG3)  euro 8 2́75,78 0,167

M:001.002.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 41́ 020,45 0,828

M:001.002.010
 
         Conglomerati cementizi (OG3)  euro 6 1́47,21 0,124

M:001.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. (OG3)  euro 619,95 0,013

M:001.002.014
 
         Manufatti prefabbricati (OG3)  euro 13 3́20,26 0,269

M:001.002.017
 
         Conglomerati bituminosi (OG3)  euro 53 1́81,94 1,073

M:001.002.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 2 0́27,50 0,041

M:001.002.021
 
         Impianto di illuminazione (OG3)  euro 27 1́49,39 0,548

M:001.003
 
    Piste ciclabili euro 2 4́87,71 0,050

M:001.003.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 472,08 0,010

M:001.003.019
 
         Pavimentazione drenante (OG3)  euro 2 0́15,63 0,041

M:001.004
 
    Impianti euro 17 9́07,60 0,361

M:001.004.022
 
         Impianto acque meteoriche (OG6)  euro 17 9́07,60 0,361

M:001.005
 
    Sistemazione a verde euro 1́ 793,34 0,036

M:001.005.025
 
         Opere a verde (OG3)  euro 1́ 793,34 0,036

M:002 Tratto est ferrovia euro 611́ 601,89 12,341

M:002.002
 
    Strade euro 443 5́14,33 8,949

M:002.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici (OG3)  euro 6 7́10,00 0,135

M:002.002.003
 
         Scavi e rinterri (OG3)  euro 24 2́09,75 0,489

M:002.002.005
 
         Movimenti e trasporti (OG3)  euro 67 8́96,14 1,370

M:002.002.007
 
         Strato di separazione (OG3)  euro 29 6́95,80 0,599

M:002.002.008
 
         Drenaggi (OG3)  euro 75 7́22,17 1,528

M:002.002.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 37 8́77,04 0,764

M:002.002.014
 
         Manufatti prefabbricati (OG3)  euro 27 0́06,70 0,545

M:002.002.017
 
         Conglomerati bituminosi (OG3)  euro 87 3́95,63 1,763

M:002.002.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 3 0́24,75 0,061

M:002.002.021
 
         Impianto di illuminazione (OG3)  euro 83 9́76,35 1,694

M:002.003
 
    Piste ciclabili euro 25 4́82,08 0,514

M:002.003.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 4 5́64,30 0,092

M:002.003.019
 
         Pavimentazione drenante (OG3)  euro 19 4́86,20 0,393

M:002.003.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 1́ 431,58 0,029

M:002.004
 
    Impianti euro 112 6́32,60 2,273

M:002.004.022
 
         Impianto acque meteoriche (OG6)  euro 112 6́32,60 2,273

M:002.005
 
    Sistemazione a verde euro 29 9́72,88 0,605

M:002.005.025
 
         Opere a verde (OG3)  euro 29 9́72,88 0,605

M:003 Sottopasso euro 3 6́95 5́30,85 74,569

M:003.001
 
    Monolite euro 2 1́88 8́46,72 44,167

M:003.001.002
 
         Disfacimenti e rimozioni (OS21)  euro 4 1́64,42 0,084

M:003.001.005
 
         Movimenti e trasporti (OS21)  euro 57 1́58,19 1,153
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M:003.001.006
 
         Fondazioni profonde (OS21)  euro 567 9́27,84 11,460

M:003.001.007
 
         Strato di separazione (OS21)  euro 3 2́47,12 0,066

M:003.001.010
 
         Conglomerati cementizi (OS21)  euro 413 1́31,37 8,336

M:003.001.011
 
         Casseforme (OS21)  euro 57 4́03,48 1,158

M:003.001.012
 
         Acciaio per c.c.a. (OS21)  euro 587 9́80,13 11,864

M:003.001.013
 
         Perforazioni (OS21)  euro 1́ 449,78 0,029

M:003.001.016
 
         Impermeabilizzazioni (OS21)  euro 17 1́01,48 0,345

M:003.001.026
 
         Opere provvisionali (OS21)  euro 479 2́82,91 9,671

M:003.002
 
    Strade euro 1́ 126 2́15,70 22,725

M:003.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici (OG3)  euro 42 6́14,60 0,860

M:003.002.003
 
         Scavi e rinterri (OG3)  euro 80 8́26,82 1,631

M:003.002.004
 
         Aggottamenti acqua (OG3)  euro 14 0́18,31 0,283

M:003.002.005
 
         Movimenti e trasporti (OG3)  euro 244 0́67,42 4,925

M:003.002.007
 
         Strato di separazione (OG3)  euro 17 0́91,55 0,345

M:003.002.008
 
         Drenaggi (OG3)  euro 54 0́54,83 1,091

M:003.002.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 32 0́66,05 0,647

M:003.002.010
 
         Conglomerati cementizi (OG3)  euro 196 5́46,96 3,966

M:003.002.011
 
         Casseforme (OG3)  euro 80 6́69,84 1,628

M:003.002.012
 
         Acciaio per c.c.a. (OG3)  euro 197 1́70,85 3,979

M:003.002.014
 
         Manufatti prefabbricati (OG3)  euro 10 1́78,00 0,205

M:003.002.017
 
         Conglomerati bituminosi (OG3)  euro 32 9́36,74 0,665

M:003.002.018
 
         Rivestimenti (OG3)  euro 63 7́33,60 1,286

M:003.002.019
 
         Pavimentazione drenante (OG3)  euro 1́ 741,17 0,035

M:003.002.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 1́ 139,94 0,023

M:003.002.021
 
         Impianto di illuminazione (OG3)  euro 30 6́82,24 0,619

M:003.002.022
 
         Impianto acque meteoriche (OG3)  euro 26 6́76,78 0,538

M:003.003
 
    Piste ciclabili euro 42 5́92,04 0,859

M:003.003.015
 
         Opere in ferro (OG3)  euro 28 1́40,13 0,568

M:003.003.019
 
         Pavimentazione drenante (OG3)  euro 14 4́51,91 0,292

M:003.004
 
    Impianti euro 337 8́76,39 6,818

M:003.004.023
 
         Impianto di trattamento acque meteoriche (OG6)  euro 237 7́53,99 4,797

M:003.004.024
 
         Impianto di sollevamento (OG6)  euro 100 1́22,40 2,020

M:004 Tratto ovest ferrovia euro 439 8́12,17 8,875

M:004.002
 
    Strade euro 298 7́74,69 6,029

M:004.002.001
 
         Bonifica da ordigni bellici (OG3)  euro 6 9́54,00 0,140

M:004.002.002
 
         Disfacimenti e rimozioni (OG3)  euro 6 9́63,94 0,141

M:004.002.003
 
         Scavi e rinterri (OG3)  euro 18 2́21,18 0,368

M:004.002.005
 
         Movimenti e trasporti (OG3)  euro 51́ 402,80 1,037

M:004.002.007
 
         Strato di separazione (OG3)  euro 20 5́04,55 0,414

M:004.002.008
 
         Drenaggi (OG3)  euro 49 5́38,89 1,000

M:004.002.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 34 4́44,00 0,695

M:004.002.014
 
         Manufatti prefabbricati (OG3)  euro 20 6́34,16 0,416

M:004.002.017
 
         Conglomerati bituminosi (OG3)  euro 73 9́07,00 1,491

M:004.002.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 2 4́70,23 0,050

M:004.002.021
 
         Impianto di illuminazione (OG3)  euro 13 7́33,94 0,277

M:004.003
 
    Piste ciclabili euro 4 9́51,07 0,100

M:004.003.009
 
         Fondazione stradale (OG3)  euro 922,56 0,019

M:004.003.019
 
         Pavimentazione drenante (OG3)  euro 3 9́39,06 0,079

M:004.003.020
 
         Segnaletica (OG3)  euro 89,45 0,002

M:004.004
 
    Impianti euro 97 6́97,31 1,971

M:004.004.022
 
         Impianto acque meteoriche (OG6)  euro 97 6́97,31 1,971

M:004.005
 
    Sistemazione a verde euro 38 3́89,10 0,775

M:004.005.025
 
         Opere a verde (OG3)  euro 38 3́89,10 0,775

TOTALE  euro 4 9́55 8́74,70 100,000
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2 2́00 9́14,08
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 566 1́13,90
OS21 - Opere strutturali speciali 2 1́88 8́46,72

TOTALE euro 4 9́55 8́74,70
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RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 4 9́55 8́74,70

di cui per la sicurezza

 
  COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00

 
  COSTI SICUREZZA (diretti) 72 5́15,87

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 72 5́15,87

 
    Data, __________

Il Tecnico
Ing. Giovanni Vito BELLO
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