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QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVAMENTE Al LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE CONFISCATO
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN LOC. CAPACCIO SCALO E DELL'IMMOBILE DEGRADATO IN LOC. GROMOLA DA

DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI

Lavori a Misura importo in €
a) |lavori da computo metrico 1 820 547,31
m) [costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 405 956,22
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m) 1414 591,09
b)  |oneri sicurezza specifico per I'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 43 193,64
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d) 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 1863 740,95
m)|di cui per la manodopera int. prez. 405 956,22
b)|di cui per la sicurezza da PSC 43 193,64
¢)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in amministrazione diretta previsti In progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
el) |. . . . . 88 363,66
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
92) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 0,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 4 500,00
e5) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato |.7 Digs 36/2023 ( max 5% /10% di a ) 93 187,05
96) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) DIgs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi max 10% del finanziamento] 0,00
8 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di 50 406.38
€ ) progettazione, nonché all'integrazione delle prestazioni specialistiche (geologo, archeologo); ’
68.1) Spese tecniche relative alla D.L. , C.S.E., all’assistenza giornaliera e contabilita, supporto al RUP; 99 571,18
€8.2) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.1) 29 819,86
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si
9 tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’lamministrazione, ai sensi 0.00
e ) dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 !
del codice;
e10) [Fondo Innovazione art.45 commi 6 -7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.1) 0,00
e11) |Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
e12) |spese per pubblicita ( ASMECOMM) 15 313,18
e12.1)|spese contributo (ANAC) 660,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 0,00
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
el 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 10 759,83
el 5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice; 9 000,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 6 429,50
Totale da e0) a e17) 408 010,63
e18) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale e18.1) + 18.2) 258 248,42
e18.1) I.V.A. suilavori (a2+ e5) 10,00% 195 692,80
e18.2) LV.AAsue(1-2-3-4-8-9-1011-12-13-14-15-16-17) 22,00% 62 555,62
Totale sub e) 666 259,05
Totale intervento €| 2530000,00
Quota cofinanziamento € 20,10% 508 530,00
Quota a carico della Regione € 79,90% 2021 470,00
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