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QUADRO TECNICO ECONOMICO — PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di sistemazione della piazzetta in localita Capo di Fiume nel Comune di Capaccio Paestum

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 196.643,22
m) |[costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 42.804,86
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d) - m) 153.838,36
b) |oneri sicurezza specifico per I'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 4.113,24
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d |2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 200.756,46
m)|(di cui per la manodopera int. prez. 42.804,86
b)(di cui per la sicurezza da PSC 4.113,24
c)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi |
el) |5 R e 8.000,00
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
e2) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 0,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 0,00
e5) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato 1.7 DIgs 36/2023 ( max 5% /10% di a.2 ) 9.693,37
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) DIgs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi max 10% del finanziamento] 0,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
e8) |monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle 10.501,03
conferenze dei servizi, Geologo, Calcoli strutturali, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e
€8.1) [Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2 ) 3.212,10
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
e9) si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’amministrazione, ai sensi 0,00
dell’articolo 2, comma 4,
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 0,00
e11) [Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita ( ASMECOMM) 1.606,05
e12.1)|spese contributo (ANAC) 250,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 0,00
successivo alla realizzazione del
el 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 0,00
el 5) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 41, c.4, del codice; 0,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
e18) Inarcassasu €e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 420,04
Totale da e0) ael?) 33.682,59
el19) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale €19.1) + €19.2) 25.560,95
e19.1) .V.A. sui lavori (azzg)@;:\% 10,00% 21.044,98
e19.2) | VA su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12/ 55148, 16\7\18) 22,00% 4.515,97
ot
—s
\i\ p‘ : /O-} Totale sub e) 59.243,54
SN .
+ %CW Totale intervento €| 260.000,00




	fceab6620623848bfa57f34cda1ad9317c571f8fe3fc85a2b158faf549e10231.pdf
	Fogli e viste
	Testate


	QTE_Sistemazione piazzetta Capo di Fiume

