Finanziato £ } §
dall’'Unione europea e B -2 120

NextGeneratonty :»UJ.‘i\lélo.\‘iﬁert CONSORZIO
1 tint Vaar X K
""" mm % BONIFICA DI PAESTUM

VIA MAGNA GRAECIA N.341 — 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b

RICOSTRUZIONE SPONDA DX E SX DEL TORRENTE FIUMARELLO
intervento finanziato dall'Unione Europea

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 -
Sub - Investimento 2.1b: "Misure per la gestione del rischio di alluvione e
per la riduzione del rischio idrogeologico

CUP B41J20000390006
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO RELAZIONE TECNICA GENERALE
N. 01-001

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Antonio Del Prete

I Progettisti Area Tecnica del Consorzio DATA Febbraio 2024
COD. ID. 1034

ing. Guido Contini ing. Giovanni Ciravolo
REV.

geom. Pietro Mancino NOTE




Consorzio Bonifica di Paestum

INDICE

R o o]0 1T OO PRSPPI 2
2 Inquadramento territoriale del Consorzio di BONIfiCa .........ccccccveiieiiciciicce e 3
3 Inquadramento territoriale dell’area di INtEIVENTO .........cueiieiiiiiiiicii s 4
4 Problematiche idrauliche del canale FIumarello ..o 5
5 Interventi di sistemazione idraulica previsti Nel Progetto ...........cccevveieiieeiie i 6
O o] o1y LY I 1= =T U USSR 7
A B L L -] = | USSP 7
8 ESPIOPIT € SEIVILU ...ttt bbbt b bbb bt b b e n b e 7
O TEITE € FOCCE T8 SCAVO ... eeuiereeieteste sttt ettt e ettt be bbb e s e s et e b e be st e e be e bt e b e e st e st et st e nbenbeebeabeareeneeneeneas 7
10 Inquadramento UMDANISTICO. .........cviiieie ittt et e s re et e neesbaenteeneennes 8
i V4 Tofo] (o I To [ o] [=To] [oTo [ ol FHu TP PO PP PR PTORURPRORPPIS 8
12 Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita -Marzano...........ccocevvvineeienenc e 8
13 Vincolo paesaggistico ambIENTAlE.............coviiiiieiece s 9
I VAT aTofo] [0 JF-T ol T<To] (oo | o1 ISR 9
15 Z0NA SIC 8 ZPS.....eeeee ettt bbbt bbb rb e be e nareenees 9
16 Vincoli Autorita di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino

1drografico del FIUME SEIE..........oi it e e re e s e e teeneesreas 12
L7 INEEITEIENZE ..t b bbbt bRt e et bbbt bt e Rt e st e st et e be et e et e beeneene e e e 12
18 Prezzario UtiliZZato € @NalIST PrEZZI.........oiiiiiiiieieeeee et 12
RS 0T 1 o (=T I = Yo OSSR 13
20 Articolazione Al PrOgEIIO........iiieiei ettt e te e te e te e e s reesteennesreenae e 13

“Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiumarello del Comune di Capaccio Paestum ”. 1



Consorzio Bonifica di Paestum

1 Premessa

Il Consorzio di Bonifica di Paestum, riconosciuto nel 1926 con Regio Decreto, ha un comprensorio
di bonifica integrale interessante i Comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio,
Giungano, Serre e Trentinara. La maggior parte della superficie costituente il Comprensorio del
Consorzio € interessata da due bacini imbriferi di Acque Alte defluenti I’uno a Nord nel Fiume
Calore e nel Fiume Sele e I’altro a Sud nel Fiume Solofrone, un terzo é costituito da acque Basse e
Medie che per poter defluire a mare necessitano di sollevamento meccanico.

L’intero comprensorio ¢ attraversato da una fitta rete scolante che e stata oggetto di numerosi
interventi susseguitisi nel tempo. Nei programmi del Consorzio sono previsti interventi di
sistemazione idraulica nelle zone inserite nel perimetro consortile tesi alla regimazione dei corsi
d’acqua naturali ed artificiali ed alla conservazione del suolo. La delimitazione degli attuali consorzi
di bonifica della piana del Sele fu determinata in base al rescritto dell'l1 maggio 1855 del Governo
Borbonico; il territorio compreso nel perimetro é diviso in tre Sezioni: la prima tra il torrente Asa ed
il fiume Tusciano, la seconda tra il Tusciano ed il Sele, la terza tra il Sele ed il Solofrone. Nella
terza sezione fu iniziata la bonifica per colmata delle paludi del Sele Morto e Questione con la
costruzione di un canale derivante delle periodiche piene del Sele; 1’opera di bonifica procedeva
lentamente e con la guerra si arresto. La Soc. An. Farina-Valsecchi (poi divenuta Societa Anonima
per le Bonifiche), riconosciuto con R.D. nel 1926, con un progetto dell’ing. Omedeo, chiese a
norma del D.L. 8 agosto 1918, di poter eseguire la bonifica dell’intero bacino e successivamente di
poter derivare dai fiumi Sele, Calore e Tusciano le acque necessarie per 1’irrigazione dei terreni da
bonificarsi. Nel frattempo, i proprietari in sinistra del Sele si riunirono nel Consorzio di Bonifica di
Paestum, costituito con R.D. del 25 giugno 1926 il quale con D.M. 20 giugno 1928, divenne
concessionario dei lavori nel proprio settore presentando un progetto redatto dall’ing. Pasini,
sostituendosi alla Societa Anonima Bonifiche, alla quale rimasero attribuite le opere comuni alle
due sponde e cioé la traversa di sbarramento sul Sele e le arginature del tronco inferiore del fiume. 1l
Consorzio appena costituito fu classificato come consorzio di bonifica di 2° categoria,
successivamente ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 fu classificato di 1° categoria. La piana di
Paestum una volta sede di fiorentissime attivita agricole e commerciali, nel corso dei secoli, a causa
di imponenti fenomeni di bradisismo e per il contemporaneo formarsi di cordoni dunali litoranei, si
trasformo progressivamente in palude. Le periodiche esondazioni del fiume Sele e Calore, il
ristagno delle acque sorgive ricche di sali calcarei, il diffuso disordine idraulico dovuto
all’inesistenza dei canali di scolo, la viabilita praticamente inesistente, la mancanza di acqua
potabile, portarono all’abbandono quasi completo di tutta la pianura. La zona pianeggiante
acquitrinosa e paludosa era dunque separata dal mare da una duna, che come un ‘argine, si elevava
in media per circa 4 metri sul livello del mare, impedendo il deflusso delle acque, delimitava zone
paludose tra le quali sono da menzionare lo stagno di Sole Morto (ha 520), la palude di Questione
(ha 551) e le paludi Paestum intorno alla zona archeologica (ha 879).

Il primo organico progetto di bonifica del territorio per il risanamento idraulico della pianura, fu
redatto nel 1829 ad opera di Carlo Afan de Rivera; il progetto venne ripreso piu tardi in
adempimento alla legge 11 maggio 1855 che affidava all’Amministrazione generale delle bonifiche
il compito di progettare e realizzare la bonifica dei siti paludosi; nel 1856 iniziarono i lavori con lo
studio del tracciato dei canali di scolo ma solo nel 1880 si ebbe la costruzione del derivante di
colmata Sele Morto e Questione, e con 1’apertura dei canali di scolo Pantanelli, Compagnone e
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Laura, che scaricavano le acque nel canale Lupata sfociante a mare. Agli inizi del secolo le zone piu
lontane dal mare erano gia colmate ed in corso di colmata quelle piu vicine; i lavori risultavano
eseguiti nel 1914, dopo la parentesi della prima guerra mondiale, I’opera di bonifica fu ripresa dal
Consorzio di bonifica di Paestum; nel 1932 da misurazioni effettuate nella fascia di terreni prossimi
al mare ci si avvide che I’opera di colmata procedeva lentamente, per cui si decise di attuare il
prosciugamento a scolo naturale per quanto possibile e per il resto mediante sollevamento
meccanico. | lavori iniziati nell’autunno del 1933 portarono alla realizzazione dell’impianto
idrovoro di foce Sele capace di smaltire 3 mc/s. Con opportuni accorgimenti si e ottenuto di far
funzionare I’impianto solo per le acque basse, mentre le acque medie, salvo i casi di piena
defluiscono a gravita nel Sele, con conseguente riduzione dei costi di esercizio.

2 Inquadramento territoriale del Consorzio di Bonifica
Il Comprensorio storico di bonifica del bacino in sinistra del fiume Sele & delimitato a Nord dal
fiume Sele, ad Ovest dal Mar Tirreno, a Sud fino a comprendere gran parte del bacino idrografico
del fiume Solofrone e ad Est da una linea ondulata che racchiude i monti Soprano e Sottano
descrittiva del confine, misurando complessivamente una superficie di circa ha 33.000.
Nel 2003, a seguito dell’emanazione della L.R. N. 4 ¢ successive integrazioni, il territorio é stato
esteso ad Ha 100.000 circa con i territori dei Comuni della Valle del Calore. Per le aree di
estendimento sono in atto studi di fattibilita per la programmazione delle opere.
Dal punto di vista morfologico, il territorio si presenta costituito nella parte orientale dalle pendici
dei monti del Cilento e dalle propaggini collinari dei comuni di Altavilla e Serre per la parte nord-
orientale, mentre la rimanente parte compresa tra i rilievi suddetti, i fiumi Sele e Solofrone e la linea
di costa, degrada verso il mare, rappresentando la cosiddetta Piana di Paestum.
L’area e attraversata da importanti infrastrutture di trasporto quali la linea ferroviaria NA-RC, dalla
S.S. n° 18 Tirrena Inferiore ed é servita dalle uscite di Battipaglia ed Eboli dell’autostrada SA-RC,
inoltre é attraversata da una fitta rete di strade provinciali in direzione Est-Ovest e parallele al mare.
L’opera di Bonifica Integrale del Comprensorio, ultimata nel dopoguerra, che puo sintetizzarsi in:
22.60 Km di collettori affluenti all’idrovora, con il prosciugamento di 1353 ha; 21.9 Km di collettori
afferenti la bonifica per scolo naturale, interessanti una superficie di oltre 20.000 ha; 7,8 Km di
torrenti sistemati, per quanto attiene alla bonifica idraulica; la realizzazione di un acquedotto rurale
per I’approvvigionamento idrico; 1’esecuzione di una rete stradale; 1’elettrificazione della Piana di
Paestum; oltre alle opere irrigue; hanno consentito lo sviluppo di attivita produttive nei settori
agricolo, artigianale, commerciale e turistico, con il richiamo nelle zone di pianura di gran parte
della popolazione residente nelle aree collinari e da altre province, consolidando le vocazioni
agricola-zootecnica e turistica della zona in esame.
Il Comprensorio Irriguo del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele occupa, invece, una superficie
irrigabile totale di circa 15.000 ha, delimitata a Nord dal fiume Sele, a Sud da una linea ondulata a
sinistra del fiume Solofrone e ad Est dai primi rilievi del Cilento.
Il territorio interessato € prevalentemente pianeggiante con quota minima di 3 m s.l.m., e quota
massima di 80 m s.I.m., raggiunta nella zona a ridosso dei primi rilievi del Cilento.

Lo smaltimento delle acque di pioggia in eccesso non trattenute dai terreni e delle acque sorgive
avviene sia con sollevamento meccanico che a scolo naturale, i corpi idrici ricettori di tali acque
sono rappresentati dai fiumi Sele e Calore e da canali sfocianti a mare.
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Le acque alte dell’area Nord — Est del territorio, provenienti dalle pendici collinari di Altavilla
Silentina sono recapitate nel vicino fiume Calore mediante una serie di alvei naturali sistemati con
opere di regimazione idraulica, i principali corsi confluenti nel Calore sono i torrenti Lama, Rimati e
La Cosa.

Un importante tributario di acque alte e rappresentato dal Rio Ciorlitto che confluisce nel Sele poco
a valle del ponte ferroviario, il Ciorlitto sistemato con arginature, golene ed opere trasversali
raccoglie le acque del bacino del Rio la Lama nel territorio di Albanella e del Rio Lignara in
Capaccio.

Le acque medie della parte settentrionale del bacino confluiscono alla foce del Sele mediante una
rete di canali artificiali, tra i quali il principale e il collettore principale acque medie parallelo
all’argine del Sele; solo in caso di piena le acque medie hanno bisogno di sollevamento meccanico;
parte delle acque medie sono convogliate piu a Sud nel canale “Fiumarello” con sbocco naturale a
mare, nel quale convergono anche alcuni canali della contrada “Cafasso”.

Le acque che hanno bisogno di sollevamento meccanico perenne mediante I’impianto idrovoro di
foce Sele sono gli scoli del bacino acque basse nella parte Sud Ovest del comprensorio, in localita
Gromola.

Le acque di scolo dell’area meridionale del comprensorio di bonifica rientrano nel bacino “Acqua
dei Ranci” con scarico a mare e nel bacino del “Pazzano” la rete di scolo di quest’ultima area, la
contrada “Spinazzo” del comune di Capaccio, si immette nel collettore Fosso della Cisterna, il quale
recapita nel Solofrone prima che quest’ultimo attraversi la linea FF.S.

Le aree rimanenti del comprensorio ricadono nel bacino in sinistra idrografica del fiume Solofrone e
nella parte alta del bacino del Solofrone (comuni di Giungano e Trentinara).

3 Inquadramento territoriale dell’area di intervento

Il tratto di canale oggetto del presente intervento individuato con le coordinate geografiche
40°25°29,48’N — 14°59°06,55’E, ricade in Localita “Ponte di Ferro” del comune di Capaccio
Paestum (SA) e costituisce la parte finale del canale Fiumarello con sbocco naturale a mare. Non
ricade in zona a rischio idraulico né in zone perimetrate da pericolosita da alluvione.
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4 Problematiche idrauliche del canale Fiumarello

Il tratto di canale Fiumarello oggetto del presente intervento si sviluppa per una lunghezza
complessiva di circa 250 mt., ossia dal ponte di Via Poseidonia fino a circa 45-50 mt dalla linea di
costa. Il tratto di monte (dal ponte verso il mare), per una lunghezza di circa 180 mt, presenta
sezioni trasversali in terreno e pietrame, con presenza di folta vegetazione ripariale sia sulle sponde
che sul letto che ne ostacola significativamente il regolare deflusso. Nella restante parte del corso
d’acqua le sezioni diventano meno incassate ed il terreno misto a pietrame lascia spazio alla sabbia
di mare.

Vista dal ponte su via Poseidonia verso il mare Vista dal mare vero il ponte su via Poseidonia

L’intervento de quo nasce dall’esigenza di eliminare alcune criticita che in passato, soprattutto in
occasione di eventi meteorologici avversi e mare grosso, hanno determinato situazioni di pericolo
per le zone circostanti e per la viabilita. Le criticita, che il presente progetto si prefigge lo scopo di
eliminare, sono riconducibili essenzialmente in:
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- Scoscendimento della sponda in dx idraulica del corso d’acqua, per una lunghezza di circa
80 mt, che determina un restringimento significativo della sezione e conseguentemente un
ostacolo al deflusso della portata.

- Presenza di folta vegetazione ripariale sia sulle sponde che sul letto del corso d’acqua che ne
ostacola significativamente il regolare deflusso.

- Repentini cambi di tracciato nel tempo del corso d’acqua in corrispondenza dell’ultimo tratto
ricavato sulla sabbia di mare che determina situazioni di ostacolo al regolare sbocco a mare
della portata comportando pericolosi fenomeni di rigurgito a monte.

Vista scoscendimento da in dx idrauli Vista vegetazione ripariale

Vista sbocco al mare — giugno 2019 (fonte Google Earth) Vista shocco al mare — maggio 2020 (fonte Google Earth)

I ol

LN

Vista shocco al mare — io 2022 (fonte Google Earth)

5 Interventi di sistemazione idraulica previsti nel progetto
La soluzione progettuale prevede il ripristino della sezione del corso d’acqua Fiumarello, nel suo
ultimo tratto, ossia dal ponte su via Poseidonia fino allo sbocco al mare.
Le opere di progetto si sostanziano negli interventi di seguito illustrati.

- Decespugliamento ed eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque.
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- Rispristino e consolidamento della sponda in dx idraulica dal ponte su via Poseidonia in
direzione mare. Gli interventi prevedono la rimozione del materiale franato occludente il
corso d’acqua e la ricostruzione della sponda mediante posa in opera di scogli di natura
calcarea o vulcanica dal peso singolo tra 1000 e 3000 Kkg.

- Posa in opera di scogli di natura calcarea o vulcanica dal peso singolo tra 1000 e 3000 kg, ad
integrazione di quelli esistenti, su entrambi i lati del corso d’acqua da ubicarsi nell’ultimo
tratto in spiaggia fino a circa 45-50 mt dalla linea di costa.

- Installazione di staccionata in castagno di altezza fuori terra pari a 1,20 mt, sulla parte destra
e sinistra del corso d’acqua, dal ponticello su via Poseidonia fino all’inizio della spiaggia,
per consentire la fruizione in sicurezza verso la spiaggia.

- Livellamento della stradella esistente in destra del corso d’acqua che porta alla spiaggia.

6 Obbiettivi perseguiti

- Gli interventi previsti nel presente progetto saranno tali da perseguire i seguenti obiettivi:
- Mitigazione del rischio di inondazione;

- Regimazione delle acque di superficie;

- Prevenzione del dissesto spondale;

- Riduzione del fenomeno dell ‘erosione.

7 Dati catastali
L’intervento ricade nel foglio 31 del comune di Capaccio Paestum (SA) ed e classificato come
Demanio Idrico.

8 Espropri e servitu
L’intervento in oggetto non necessita di procedure espropriative.

9 Terre e rocce da scavo
Il presente paragrafo contiene la sintesi dei dati raccolti e le linee guida delle indagini ambientali
eventualmente da prevedere per ottenere informazioni sullo stato qualitativo dei suoli in rapporto ai
limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Decreto n. 161 del 10/08/2012, sulla gestione delle
terre e rocce da scavo.
Le aree interessate dai lavori ricadono nel Comune di Capaccio Paestum (SA) e sono ubicate in
Localita Ponte di Ferro.
Il terreno proveniente dalle operazioni di scavo verra movimentato e riutilizzato, all’interno
dell’area di cantiere, laddove possibile, previa caratterizzazione dello stesso per I’idoneita al
riutilizzo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.120 del 13/06/2017.
Eventuali materiali provenienti da demolizioni e/o rimozioni, ed eventuale terreno scavato in
esubero, dovranno essere trasportati a discarica autorizzata con le modalita previste dalla normativa
vigente in materia di rifiuti.
Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma camion con
adeguata capacita (circa 20 m®), protetti superiormente con teloni per evitare la dispersione di
materiale durante il tragitto.
Conformemente a quanto previsto nelle norme vigenti, i terreni interessati dagli scavi saranno
oggetto di specifiche indagini di caratterizzazione chimico-fisica. 1l D.M. 161/2012, cosi come
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sostituito dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, definisce le Procedure di campionamento in fase di
progettazione e le Procedure di caratterizzazione chimico-fisica e di accertamento delle qualita
ambientali.

Il set di parametri analitici da ricercare sara definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle
attivita antropiche svolte nelle aree di intervento o nelle loro vicinanze, ai parametri caratteristici di
eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento
diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.

10 Inquadramento urbanistico
Gli interventi di progetto ricadono, secondo il PRG vigente del comune di Capaccio Paestum, in
zone classificate come Zona E3 (zona agricola e/o naturalistica di interesse ambientale rilevante) e
ricadono in parte all’interno della zona a vincolo ex lege 220.

11 Vincolo idrogeologico
La zona di intervento non risulta essere sottoposta a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. n.
3267 del 3 dicembre 1923.

12 Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita -Marzano
Gli interventi di progetto ricadono all’interno dell’area della riserva naturale Foce Sele Tanagro e
Monti Eremita Marzano.
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13 Vincolo paesaggistico ambientale

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, dalla verifica cartografica del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Salerno adottata con D.G.P. n. 31 del 06/02/2012, e
particolarmente della tav.1 3 2 a (I Beni Paesaggistici), si o0sserva che I’intervento ricade
all’interno di aree perimetrate ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 136 e art.142. Tuttavia, le opere di
progetto, che consistono in interventi finalizzati a migliorare e regolarizzare il deflusso delle acque,
essendo contemplata nel punto A.25 dell’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, sono esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica.

14 Vincolo archeologico
Dalla tav. 1_3_2 a (I Beni Paesaggistici), I’intervento ricade in zona di interesse archeologico
vincolato. Una parte dell’area rientra in zona a vincolo ex lege 220 del 05/03/1957. In forza di tale
vincolo e in ossequio all’art. 41 comma 4 e dell’allegato 1.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e stata data
particolare attenzione a tutte le problematiche archeologiche connesse con il sito, riportate
nell’apposita relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico redatta ai sensi dell’art. 41
comma 4 e dell’allegato 1.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

POy o
w Y “

15 Zona SIC e ZPS
Gli interventi interesseranno una parte di territorio ubicato nel Comune di Capaccio Paestum,

inserito all’interno delle zone SIC/ZSC e ZPS cosi come rilevabile dalla TAV. 1.3.1 a) — Aree

naturali Protette rilevabile dal PTCP della Provincia di Salerno.
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SITI D'INTERESSE COMUNITARIO (SIC):
29) SIC-IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattar
30) SIC-IT8030011 - Fondali marini di Punta Campanella e Capri
31) SIC-ITE040009 - Monte Accelica
32) SIC-IT8040010 - Monte Cervialto & Montagnone di Nusco
33) SIC-IT8040011 - Monte Terminio
34) SIC-IT8040013 - Monti di Lauro
35) SIC-IT8050001 - Alta Valle del Fiume Bussento
36) SIC-IT8050002 - Alka Valle del Fiume Calore Lucana (Salernitana)
37) SIC-IT8050006 - Balkze di Teggiano
38) SIC-IT8050007 - Basso corso del Fiume Bussento
39) SIC-IT8050008 - Capo Palinuro
40) SIC-IT8050010 - Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele
41) SIC-IT8050011 - Fascia intema di Costa degli Infreschi e della Masseta
42) SIC-IT8050012 - Fiume Alento
43) SIC-IT8050013 - Fiume Mingardo
44) SIC-ITE050016 - Grotta di Morigerati
45) SIC-IT8050017 - Isola di Licosa
46) SIC-IT8050018 - Isolotti Li Galli
47) SIC-IT8050019 - Lago Cessuta e dintorni
48) SIC-ITE050020 - Massiccio del Monte Eremita
49) SIC-IT8050022 - Montagne di Casalbuono
50) SIC-IT8050023 - Monte Bulgheria
51) SIC-IT8050024 - Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino
52) SIC-IT8050025 - Monte della Stella
53) SIC-IT8050026 - Monte Licosa e dintorni
54) SIC-IT8050027 - Monte Mai & Monte Monna
55) SIC-IT8050028 - Monte Motola
56) SIC-IT8050030 - Monte Sacro e dintorni
57) SIC-IT8050031 - Monte Soprano e Monte Vesole
58) SIC-IT8050032 - Monte Tresino e dintormi
59) SIC-IT8050033 - Monti Alburmi
60) SIC-IT8050034 - Monti della Maddalena
61) SIC-IT8050036 - Parco marino di 5. Maria di Castellabate
62) SIC-IT8050037 - Parco marino di Punta degli Infreschi
63) SIC-IT8050038 - Pareti roccinse di Cala del Cefalo
64) SIC-IT8050039 - Pineta di Sant'Iconio
65) SIC-IT8050040 - Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta
66) SIC-IT8050041 - Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo
67) SIC-IT8050042 - Stazione a Genista cilentana di Ascea
68) SIC-IT8050049 - Fiumi Tanagro & Sele
69) SIC-IT8050050 - Monte Sottano
70) SIC-IT8050051 - Valloni della Costiera Amalfitana
71) SIC-IT8050052 - Maonti di Ebali, Monte Palveracchio, Monte Boschetiglla e
Vallone della Caccia di Senerchia
72) SIC-IT8050054 - Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea

(n. LALTRE AREE NATURALT PROTETTE:

= 73) Dasi dunale di Torre di Mare =

=" 3) Yasitdel Frassinefo “Vale del o
75) Oasi Bosco Camerine
76) Oasi Diecimare
77) Oasi Grotte del Bussento di Morigerati
78) Parco intercomunale Monte Polveracchio — Valle della Caccia
79) Oasi di Persano
&0) Oasi Bosco Croce
21) Parco Urbano Valle dell'Trno
&2) Oasi Monte Accellica
#3) Oasi Gole del Calore di Felitto
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16 Vincoli Autorita di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino
Idrografico del Fiume Sele
Dal “Testo Unico coordinato delle norme di attuazione del PSAI relativi ai bacini idrografici
regionali in destra ed in sinistra Sele ed interregionale del fiume Sele” si evince quanto segue.
TITOLO Il RISCHIO IDRAULICO
Le aree di progetto non ricadono in zone a rischio idraulico.

TITOLO Il RISCHIO DA FRANA
L’area ricade nella zona Rutrl (rischio potenziale da frana moderato) e ai sensi dell’art. 21 ¢
consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico.

TITOLO IV AREE A PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA

Area a pericolosita idraulica (art. 28): I’intervento non ricade in queste aree;

Area a pericolosita da frana (art. 33): I’intervento non ricade in queste aree;

Aree a pericolosita potenziale: L’area ricade nella zona a pericolosita potenziale da frana moderata
(P_utrl): ai sensi dell’art. 36 ¢ consentito qualunque intervento previsto dallo strumento
urbanistico.

17 Interferenze
Il presente paragrafo, redatto ai sensi dell’art. 26 c. 1 lettera i) del D.Lgs 50/2016 mira a verificare
tutti i sottoservizi e le infrastrutture esistenti che interferiscono con gli interventi oggetto della
presente progettazione
Durante la realizzazione dei lavori, I’area di cantiere dovra essere opportunamente recintata in modo
da interdire I’accesso ad eventuali usufruitori della spiaggia. Per le operazioni di movimento
materia, verra sfruttata la stradella esistente che dal ponte su via Poseidonia porta al mare.

18 Prezzario utilizzato e analisi prezzi
Per la redazione del computo metrico di stima dei lavori é stato utilizzato il prezzario dei Lavori
Pubblici della Regione Campania 2024 approvato con Deliberazione n. 4 del 10.01.2024 e
pubblicato su B.U.R.C. n. 04 del 16.01.2024.
Laddove é stato necessario ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi, questi sono stati elaborati ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010:
1) applicando alle quantita delle Risorse (materiali, noli e trasporti), necessari per la realizzazione
delle quantita unitarie di ogni Lavorazione, i rispettivi Prezzi Elementari dedotti dalle tabelle dei
prezzi elementari del “Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il
Molise” del periodo novembre — dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, (prot. 0012562 del 13.07.2021)
e relativamente alla manodopera la tabella in vigore del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (ai sensi dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.) di cui al Decreto Direttoriale n.
12 del 5 aprile 2023, ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
2) aggiungendo la percentuale del 17% per spese generali sull’importo totale delle Risorse
Elementari;
3) aggiungendo infine la percentuale del 10% per utile.
Relativamente alle Spese Generali, si evidenzia che, in analogia alle analisi del Prezziario dei Lavori
Pubblici della Regione Campania 2023 e stata riportata la percentuale del 17 % sull’importo totale
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delle risorse elementari di cui, in ossequio al gia citato art. 32 del D.P.R. 207/2010 di cui un 5% si
riferisce agli oneri aziendali della sicurezza.

19 Durata dei lavori
Il tempo stimato per 1’esecuzione dei lavori € di 60 giorni, come da cronoprogramma allegato.

20 Articolazione del progetto
In conformita con i contenuti del D.lgs. 36/2023, il presente progetto esecutivo si compone degli
elaborati di seguito riportati.

ELENCO ALLEGATI
01-001 RELAZIONE TECNICA GENERALE
01-002 RELAZIONE PRINCIPIO DNSH
01-003 ELABORATO FOTOGRAFICO
01-004 RELAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
01-005 RELAZIONE DIINCIDENZA
01-006 CARTA DELLA NATURA
01-007 CARTA DEIVINCOLI
02-001 COROGRAFIA scala 1:25.000
03-001 COROGRAFIA AREE RISCHIO FRANE scala 1:10.000
03-002 COROGRAFIA AREE RISCHIO IDRAULICO scala 1:10.000
03-003 COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA ALLUVIONI scala 1:10.000
03-004 COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA FRANA scala 1:10.000
03-005 COROGRAFIA RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO" scala 1:25.000
03-006 CARTA DEIVINCOLID.LGS 42/2004 scala 1:75.000
04-001 STRALCIO P.R.G. (COMUNE DICAPACCIO PAESTUM) scala 1:5.000
04-002.a PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRIA SU BASE CTR scala 1:500
04-002.b PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRIA SUBASE CTR scala 1:2.000
04-003 ORTOTOFO scala 1:10.000
05-001  PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2.000
06-001 PLANIMETRIA RILIEVO TOPOGRAFICO scala 1:500
06-002 SEZIONISTATO DIFATTO scalal:500
06-003  SEZIONISTATO DIPROGETTO scala 1:500
07-001 ELENCO PREZZ|
07-002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
07-003 STIMA DEILAVORI
07-004 QUADRO ECONOMICO
07-005 INCIDENZA MANODOPERA
07-006  COSTIDELLA SICUREZZA
08-001 CRONOPROGRAMMA
08-002 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
08-003 SCHEMA DICONTRATTO
08-004  PIANO DIMANUTENZIONE
09-001 PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO
09-002 PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO - FASCICOLO OPERA
09-003  PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO - ANALISIDEIRISCHI

“Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiumarello del Comune di Capaccio Paestum ”.

13




